

Iktatószám: 1/382/2020.

Előadó: Hegyvári János

Tárgy: Megrendelés

Derby 2000 Kft.

Izsipi István ügyvezető részére

2011 Budakalász, Holló utca 43.

Adószám: 11998910-2-13

Bankszámla szám: 11742087-20066992

Cégjegyzék szám: 13-09-084710

E-mail: derby200kft@gmail.com

Tisztelt Izsipi István Úr!

A 2020. április 22-én megküldött árajánlata alapján **megrendeljük** Öntől a **Budakalász, Szőlőskert utca (3804; 3812/8 és 3872 hrsz.-ek)** keleti végének kb. 45 méter hosszú szakaszának zúzottkővel való megerősítését, illetve a burkolaterősítéshez kapcsolódó tereprendezési munkákat az alábbiak szerint:

-Az úttükörből és környékéről kitermelésre szánt talaj laboratóriumi vizsgálata a megfelelő előkezelés után történő újrahaznosítás (töltőföldként való felhasználása) végett;

-Az út nyomvonalába eső hulladékok lerakóba történő elszállítása; a föld kitermelése kb. 45 m hosszban és átlagosan 4 m szélességben; a laboratóriumi vizsgálat szerint töltés készítésére alkalmas föld elszállítása az épülő „Patakpart „ általános iskola melletti 4212 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú telken épülő leendő út földművébe; a földmű helyéről letermelt humuszréteg deponálása az előbbi földrészleten az arra kijelölt helyre; szivárgótest létesítése geotextil és kulé felhasználásával a 3804; 3812/8 és 3872 hrsz.-ú ingatlanokon a leendő út felülete mellett; útburkolat létesítése különböző méretű anyagok (két frakciójú zúzottkő/darált beton) felhasználásával 40 cm vastagságban úgy, hogy a nagyobb frakció alulra kerül teherhordó rétegnek, s rá a kisebb frakció, mint kiékelő réteg kerül rá, lejtésbe állítva a megfelelő vízelvezetés biztosítása érdekében;

-A kialakuló magas részűk élére szögvasból legyártott védőkorlát elhelyezése, a tereprészük rendezése.

A kivitelezésnek legkésőbb a szintén Ön által végzett, a Taván településrész folyamatban lévő csatornaépítési munkálatainak befejezéséig (annak műszaki átadás-átvételi eljárása megkezdéséig) el kell készülnie.

Nettó vállalási ár: 12.000.000,- Ft,

ÁFA (27%): 3.240.000,- Ft,

Bruttó összesen: 15.240.000,- Ft, azaz tizenötmillió kettőszáznegyven-ezer Forint.



A munka elvégzését követően Kivitelező készre jelenti azt. A készre jelentés után 5 munkanapon belül a Megrendelő és a Kivitelező bejárják a helyszínt és az esetlegesen tapasztalt hibák, hiányosságok kijavítására a Megrendelő határidő kitűzésével felhívja a Kivitelezőt. A határidőben történő hibajavítás után újbóli bejárást tartanak, a hibajavítást követő 3 munkanapon belül. Amennyiben a megrendelő a teljesítést elfogadja, a bejárást követő 3 munkanapon belül teljesítési igazolást bocsát ki. Az elvégzett munkát az Önkormányzat részéről Szeleczy Szilvia Műszaki és Főépítési Irodavezető ellenőrzi és igazolja a teljesítést.

A teljesítés igazolását követően benyújtott számla kiegyenlítése a számla beérkezésétől számított 30 nappal történik.

A számlán vevőként Budakalász Város Önkormányzatot (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) kérjük feltüntetni, adószám: 15730961-2-13.

- Izsipi István jelen megrendelő elfogadásával kijelenti, hogy az általa képviselt Derby 2000 Kft. a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, egyben kötelezi magát arra, hogy az átláthatósággal kapcsolatosan bekövetkező változásokról haladéktalanul, írásban tájékoztatja Budakalász Város Önkormányzatát.
- Izsipi István jelen megrendelő elfogadásával az elkészült létesítményekre, azok rendeltetésszerű használata esetén 12 hónap garanciát vállal.


Amennyiben Tisztelt Címzett részéről jelen megrendeléssel kapcsolatban 3 munkanapon belül nem érkezik kifogás, úgy teljes egészében elfogadottnak tekintjük azt.

Kivitelező árajánlata jelen megrendelés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Budakalász, 2020. április 24.

Jogi ellenjegyző: 

Dátum: 2020. április 24.

Pénzügyi ellenjegyző: 

Dátum: 2020. április 24.



Dr. Göbl Richard
polgármester





DERBY 2000 KFT.

2011 BUDAKALÁSZ, HOLLÓ U. 43.

TEL: 26/342-384 MOBIL: 70/945-5077

e-mail: derby200kft@t-online.hu



Tisztelt Dr.Göbl Richárd Úr!

Előzmények: A Taván csatornaépítés folytán a Dmrv-ét megkerestem a szakfelügyelet véget, ahol közölték, hogy a hozzájárulásukat abban a formában, ahogyan volt nem tudják megadni. Csak úgy lehetséges számukra, ha a kb45méteres szakaszt tehergépjárművel meg tudják közelíteni.

Ahhoz, a domboldalba kell egy bevágást képezni, ahol az útburkolatot lehet megépíteni.A megépítendő útnak olyanak kell lennie, hogy tehergépjárműveiket is elbírja.A megvalósításához az alábbi tételekre az ajánlatuk a következő.

1. A kitermelésre szánt talaj laboratoriumi vizsgálata, ezt követően a csatornaépítéssel párhuzamosan lehet a munkát végezni.A csatorna megépülése után lehet az útburkolatot elkészíteni, ami kb45 munkanapot venne igénybe.

2. Az út nyomvonalába eső hulladékok, lerakóba történő elszállítása. Föld kitermelése 45m hosszban és átlagosan 4 méter szélesen a rézsú miatt. A föld laboratoriumi papírokkal igazolva hogy töltésre fel használható, az iskolához az elkészítendő töltésbe bedolgozva. Az iskolánál a humusz legyűjtését a laboratoriumi papír előtt már meglehet kezdeni, hogy a föld helyét előkészítsük.A létesítendő útnak a nyomvonalába eső 1db oszlop áthelyezésével a telekomal egyeztetés szükséges, ami lehet, hogy valamelyest gátolhatja a munkavégzést.

Szivárgó test építése geotextill és kulé felhasználásával. Útburkolat kialakítása különböző méretű alapanyagok felhasználásával, 40cm vastagságban. A magas rézsú tetejére védőkorlát elhelyezése (szögvas). A fentnevezett tétel egyösszegben:12.000.000ft+áfa

Tisztelettel:Izsipi István.ügy.vez
Tel:06709455077

Budakalász, 2020-04-22

DERBY 2000 KFT

2011 Budakalász, Holló u. 43.

Adószám: 11998910-2-13

Izsipi István
Derby 2000 Kft.
Ügyvezető

