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TERVEZESI SZERZODES

amelyet

1./ Szerz6d6 felek:

Megrendeld: Budakalasz Varos Onkormanyzata
Székhely: 2011 Budakalasz Petdfi tér 1.
Addszam: 15730961-2-13

Bankszamlaszam: 12001008-00173183-00800005
Telefon: +36 26 340 266

Képviseli: dr. Gobl Richard polgarmester

(tovabbiakban: Megrendel6)

Tervezo: KASIB Mérnoki Manager Iroda Kit
Székhely: 1191 Budapest, Ady Endre at 32-40..
Addszam: 22799894-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-944093

Bankszamlaszam: CIB Bank 10702277-65880322-51100005

Telefon: +36 12971915

Képviseli: dr. Ryszka Sambor {igyvezet6
(tovabbiakban: Tervezo)

kotottek az alabbiak szerint:

2./ Megrendel6 megrendeli és Tervezd elvallalja Budakalasz Varos Teleplilésfejlesztési koncepciojanak
(TFK), Teleplilésszerkezeti tervének (TSZT), Helyi épitési szabalyzatanak (HESZ) és szabalyozasi
tervének (SZT) feliilvizsgalatat, teljeskori megalapozé vizsgalat (MV) és ) TFK elkészitését, valamint a
TSZT, HESZ/SZT részleges mddositasat elsddlegesen a 2. mellékletben foglalt kérelmek, javaslatok
alapjan.

3./ A 2./ pontban foglalt feladatokat Tervezé a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi
eldirasok és eljarasi szabalyok szerint, telies eljarasban késziti el. Amennyiben kidolgozasa
szlkségessé valik, alatamasztd munkarészként a tervezés részét képezi a 2/2005. (I.11)
kormanyrendelet szerinti Kérnyezeti vizsgalat elkészitése, tovabba az Orokségvédelmi hatastanulmany
aktualizélasa.

Nem képezi a szerzédés részét mliszeres vizsgalatok, helyszini felmérések (talajmechanikai
szakvélemeny, hidrogeologiai vizsgalat, geodéziai felmérések, kormyezetvédelmi mérések,
forgalomszamlélas, stb.) készitése.

Tervez6 a 2./ pontban foglalt feladatokat a jogszabalyszerkesztésrél szold 61/2009. (XI.14.) IRM
rendeletben foglalt el6irasok szerint koteles késziteni.

4./ A munkafolyamat, a teljesités és a szamlazas ltemezését, a szallitandd példanyszamokat
e szerzbdés 1. melléklete tartalmazza.

5./ Tervezd jogosult szolgaltatasat - a Megrendel6vel tortént elézetes egyeztetés alapjan — Az 1.
mellékletet képezd Utemezésben foglalt hatarid6(k) elétt is teljesiteni.

6./ A teljesités modja és helye: kzvetlen atadas a Megrendel6 székhelyén.

Z./ Tervezét a munka elkészitéséért 26 200 000 Ft + AFA, azaz huszonhatmillio-kettszazezer forint +
AFA dij illeti meg.



8./ Tervezd jogosult a jelen szerzédésben vallalt tervezési munka elvégzéséhez tervezoket, szakértbket
bevonni, de ezek dijat neki kell megfizetni. A tervezeési dij kdzvetitett szolgéltatast tartalmazhat.

9./ A Tervez6 dijanak megfizetése a mellékletet képez6 pénziigyi lUtemezésben foglaltak szerint a
Tervezd teliesitésével valik esedékessé. A tervezési dij dsszegérdl a Tervezd a teljesitési igazolas
birtokaban szamlat allit ki, amelyet megkild a Megrendelének, aki azt az atveteltéi szamitott 30 napon
bellil kiegyenliti. A tervezési dij végszamlaja a KépviselGtestlleti jovahagyasra elbkészitett terv
szallitasat kovetd 3 honap elteltével a terv jovahagyasa nélkil is esedékessé valik, ha a jovahagyas
elmaradasa nem vezethet§ vissza tervezbi felelésségre. A szdmla Osszegének késedelmes
kiegyenlitése esetén a Megrendelé késedelmi kamatot fizet a tervezének, amelynek mértéke: a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzata.

10./ A Megrendel6 a tervdokumentaciot szakmailag ellenérzi, az anyag megfeleldsége esetén az
atadastél szamitott 5 munkanapon belil a Tervezének eljuttatja a teljesitési igazolast, illetve esetleges
észrevételeit a Tervezbvel irashan kozli a késébbiekben is érvényesitheté szavatossagi joganak
fenntartasaval. A Tervez6 az elfogadott észrevételek alapjan a tervdokumentaciot kiegésziti, modositja
a miiszakilag szlikséges id6n belll.

11./ Szerz6do Felek késedelmes teljesités esetére kotbért kotnek ki, mely lejart kbvetelésnek mindsil
és a Megrendeld jogosult a szamla 6sszegébdl levonasba helyezni.

Tervez6 késedelmes teljesités, illetve nem teljesités esetén — amennyiben a késedelem a TervezOnek
rohato fel — napi 10.000.- Ft, fizetését vallalia, de 6sszege nem haladhatja meg az érintett Utem
tervezési dijanak 10 %-at.

12./ A Megrendeld az alabbiakat a szerz6dés alairasaval egyidejlileg szolgaltatja:

o aktualis allami ingatlan-nyilvantartasi térkép (szerkeszthetd digitélis adatalloméany)

o legfrissebb digitalis ortofoto allomany szintvonalrajzzal

o féldkényvi adatok, de legalabb az dnkormanyzati vagyonkataszter

o hatélyos telepiilésfejlesztési  dokumentumok  (telepulésfejlesztési  koncepcid  és
teleplilésfejlesztési dontések), valamint a teleplilésrendezési szerz8dések (TRSZ)
hatalyos teleplilésrendezési eszkdzok (TSZT, HESZ/SZT) komplett dokumentacioja

O
(legalabb a jovahagyandod szoveges/rajzi munkarészek szerkeszthetd formatumban, a
korabbi megalapozé vizsgalatok és az alatamaszté munkarészek - amennyiben
szerkeszthetd formatumban nem allnak rendelkezésre - pdf formatumban)

o a koncepcid és tervkészitéssel Osszefiiggé egyéb rendeletek, hatarozatok (TAK, TKR,
parkolasi rendelet, allattartasi rendelet, stb.)

o onkormanyzati hatarozatok a TFK, a TSZT és a HESZ készitésérd|

o partnerségi terv

o korabban késziilt droksegvedelmi hatastanulmany

o kdmyezeti vizsgalat a 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet alapjan (ha korabban készilt)

o a tervezés soran figyelembe veendd el6zmények (értékvédelmi vizsgalatok, felmérések,
tarsadalmi-, gazdasagi elemzések, tanulmanyok, koncepciok, eldterjesztések, sth.), illetve a
egyéb rendelkezésre allé informaciok, adatok az &nkormanyzat gazdalkodasaval, a
teleplilésfejlesztés  eszkdz- és  intézményrendszerével, valamint a telepllés
uzemeltetésével kapcsolatban

o informacio, illetve adatok, tervek a folyamatban 1€vd, illetve tervezett fejlesztésekrdl,
valamint a modositasi igényekre vonatkozd beadvanyok, kérelmek '

o tajékoztatas a kiadott, illetve folyamatban I&vé épitési és telekalakitasi engedélyekrdl

o rendelkezésre allo, illetve a Megrendel§ altal beszerezhetd kdzmii-nyilvantartasi adatok

o rendelkezésre allé t- és kdzmiépitési tervek, megvaldsulasi tervek

o Onkormanyzati (izemeltetésii egészségligyi, oktatasi, nevelési, mivelédési es egyeb

intézmények adatai (féréhely, kihasznaltsag, egyéb relevans adatok)



13./ Tervezé a Megrendel6tdl egyéb olyan adatszolgaltatast is kérhet, amelynek sziikségessége a
szerz8dés megkotésekor nem mertilt fel. Megrendelé elvallalja, hogy a rendelkezésre alld adatokat 5
munkanapon belll Tervezd rendelkezésére bocsatja. Ha a kiegészitd adatszolgaltatashoz ennél
hosszabb id6 sziikséges, ugy a Felek eltérd hataridében is megallapodhatnak.

Késedelmes adatszolgaltatas esetén a szerzédés befejezési hatarideje a késedelem idejének
megfeleléen modosul.

14./ Ha a Megrendeld a szerz6dés megkotése utan a kiindulasi adatokat modositja, illetve
megvéltoztatja, a tervezési dijat és a teljesitési hataridbt a szerzéd6 felek kdzos megegyezéssel
modositjak.

15./ Megrendeld a munkat koteles figyelemmel kisémi, a Tervez6 kezdeményezése alapjan részt vesz a
konzultaciokon, az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a tovabbtervezés szempontjabol
lenyeges kérdésekben allast foglal, a Tervez6 részére iranymutatast ad.

16./ Tervezd jogosult a jelen szerzédésben vallalt tervezési munka elvégzéséhez altervezéket,
szakertket bevonni, de ezek dijat neki kell megfizetni. Valamennyi alvallalkoz6i munkaért kézvetitett
szolgaltatasként ugy felel, mintha sajat tervezése volna.

17.1 A Tervezd a tervdokumentéaciot a szerzédés létrejottekor hatalyban 1évs, a tervezésre vonatkozo
el6irasok figyelembevételével (Etv., OTEK, 314/2012.(XI. 8.) Kormanyrendelet stb.) a megoldas modjat
specidlisan szabalyozo eldirdsoknak (kotelezd érvényl szabvanyok) megfeleléen késziti el. Ha a
tervdokumentacio ennek megfelel, a teljesités e vonatkozasban szerzédésszer(.

A szabvanyok, szabalyzatok, hatosagi eléirasok, stb. tervezés idején térténé megvaltoztatasa esetén a
Megrendel6 kérheti, hogy a Tervez a tervdokumentaciét az ] eléirasok rendelkezéseinek megfeleléen
készitse el. Ebben az esetben Felek a jogszabalyi valtozas miatt sziikségessé valé tervatdolgozas
hataridejérdl, valamint a tobblet-tervezési munka dijarél kiilén megallapodnak.

18./ A tervdokumentaci(ok) birtokaban a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti el6irt véleményezési
eljarast a Megrendel8 kezdeményezi és folytatja le. A Tervez kételes a tervezési id6 alatt és legfeljebb
a Képviselbtestileti jovahagyasra el6készitett tervdokumentacio atadasat koveté 3 hdnapon belll —
minden esetben a Megrendeld képvisel6jének jelenlétében - tartott targyalasokon a tervet ismertetni, a
felmertlé kérdéseket megvalaszolni, a javaslatokat értékelni és a Megrendel6vel konzultalva az arra
érdemes javaslatokat a terven atvezetni. Altalaban a tervez6 - a vonatkozo szakmai és jogszabalyi
el6irasok keretei kGz6tt - minden t6le elvarhatot meg kell, hogy tegyen a terv eredményes egyeztetése
és jovahagyasa érdekében.

19./ A tervdokumentacio rendelettel jovahagyandd, ill. hatarozattal elfogadandd munkarészeire a
Megrendeld kikoti a mindenkori valtoztatasra, tovabbtervezésre és nyilvanossagra hozatalra vonatkozé
rendelkezési jogat.

A tervdokumentacid modositasa, illetbleg Uj terv készitésének szikségessége esetén a
tervdokumentécid alatdmasztd tervi munkarészeinek ismételt felhasznalasahoz, adaptalasahoz a
Tervez0 elézetes hozzajarulasa szlikséges.

20./ A Tervezé jogosult ezt a szerzédést felmondani, ha a Megrendel6:
a.) kdzbensd adatszolgaltatasi, intézkedési kotelezettségének hataridén bellil nem tesz eleget,
b.) amunkat barmi oknal fogva leéllitja és ennek idétartama az 1 hénapot meghaladja.

21./ A Megrendel§ jogosult ezt a szerzédést felmondani, ha a Tervez6:
a.) a neki felrohatd okokbdl a hataridéket nem teliesiti és annak id6tartama az 1 hénapot
meghaladja,
b.) az egyeztetéseken egyiittesen megallapitott megoldasokat a terven a miszakilag
szukséges, de legfeljebb 15 munkanapon bellil nem szerepelteti.



22./ E szerzédés felbontasa vagy a Megrendel6 érdekkdrében felmerilé okbdl torténd megsziintetése
esetén a Megrendel6 az elvégzett munkaval aranyos teljesitési igazolassal megtériti a Tervezdnek az
elvégzett munka dijat — a készlltségi fok alapjan — és az esetleges karat.

23.1 Jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban Felek az alabbi kapcsolattartokat jel6lik ki.

Megrendel részérdl:

Kalman Kinga féépitész

Tel.: +36 30 228 0264

e-mail: foepitesz@budakalasz.hu

Véllalkozé részérél:
Pintér Ferenc terllet- és teleplilésrendezési irodaigazgatd-helyettes
Tel.: +36 30 441 4780/ +36 1 297 1730

e-mail: pinter.ferenc@kasib.hu

Amennyiben fentiekben meghatarozott, Felek képviseletében eljaré személyek, vagy a Felek adatai
egyebekben megvaltoznak, errél Felek irashan kotelesek értesiteni egymast. Ez nem mindstl a
szerzddés modositasanak.

A Felek a szerz6dés teljesitése érdekében kdlcsondsen egylittmikodve kotelesek eljarni. Ennek soran
a Feleket kdlcsdnos tajékoztatasi, értesitési és figyelem-felhivasi kotelezettseg terheli minden olyan
kériilmény tekintetében, amely a szerzédésszer( teljesitést befolyasolhatja.

24./ A jelen szerzGdés, valamint az ennek alapjan atadott dokumentacié modositasa, kiegeszitése
hatalyosan csak cégszert alairassal ellatva torténhet.

25./ Vallalkozé képvisel6je kijelenti, hogy az altala képviselt szervezet a nemzeti vagyonrol szo6l6 2011.
évi CXCVI torvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint atlathatd szervezetnek minésul.

26./ A Tervez0 a jelen szerzédés alairasaval kijelenti és jotall azért, hogy rendelkezik a tervezdi feladat
teljesitéséhez sziikséges tervezdi jogosultsaggal, tovabba mindazon szakmai kepesitéssel és szakmai
tapasztalattal, gyakorlattal, amely a tevekénység megfeleld szintli ellatasahoz sziikséges.

27.1 A szerzéd6 felek megallapodnak abban, hogy e szerzédéssel kapcsolatos minden esetleges
vitajukat egyeztetés keretében rendezik, birdsag elé vitajukat csak akkor terjesztik, ha az elézetesen
megkisérelt egyeztetés véglegesen meghitsult,

28./ E szerz6désben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv és més
hatalyos jogszabalyok rendelkezései iranyaddak.

29./ Szerz6do felek a szerzGdést elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben egyezét, jovahagydlag
alairtak.

Budakalasz, 2021. oG - of Budapest, 2021. .40
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1. MELLEKLET

A munkafolyamat, a teljesités és a szamlazas litemezése, szallitand6 példanyszamok

Munkaszakasz:

Hatarido:

Netto dij:

1. Elokészités:

Ingatlan nyilvantartasi alaptérkép és a tervezési alaptérkép
eldallitasahoz sziikséges egyéb adatok beszerzése

Az Onkormdnyzat adatokat szolgdltat

Az Onkormdnyzat beszerzi az elézetes tdjékoziatdsokal,
adatokal

Tervezé az eldzetes allasfoglalasokat, javaslatokat és
tajékoztatasokat 6sszegzi, ¢s az Onkormanyzattal ismerteti.

Alairt szerz6dés és
az
adatszolgaltatasok
kézhezvétele utan

Eldzetes
tajékoztatasok,
adatok
kézhezvétele utan
14 nap

2. Megalapozé vizsgél; elkészitése:
Tervezo6 elkésziti a vizsgalatokat €s a fejlesztési iranyokra

Szerzddéskotes és
adatszolgaltatas

Javaslatottesz | utan 110 nap | 6900000 Ft
Az Onkormdnyzat a megalapozé vizsgdlatot és a fejlesziési
irdnyokat kidolgozasra alkalmasnak mindsiti -
3. TFK elkészitése:
Tervezd és az Onkormanyzat megtartja a kozosségi tervezés Fenti minésitéstol
alkalmait. Tervez0 elkésziti a koncepcid dnkormanyzati szamitott 60 nap 4 600 000 Ft
véleményezési anyagat
Az Onkormanyzat a TFK-t véleményezésre alkalmasnak
mingsiti
Tervezd a TFK-t véglegesiti |
4. TSZT javaslat:
Tervezo elkésziti a TSZT javaslatot (6nkormanyzati Fenti minésitéstdl
véleményezési munkaanyag) | szamitott 60 nap | 3000000 Ft
Az Onkormdnyzat a TSZT-t végleges kidolgozdsra alkalmasnak
mindsiti
5. HESZ+SZT és TKR javaslat:
Tervezd elkésziti a HESZ+SZT javaslatot (Snkormanyzati Fenti minositéstol 3 000 000 Ft
| véleményezési munkaanyag) | szamitott6Onap |
Az Onkormanyzat a HESZ+S8ZT- kidolgozdsra alkalmasnak
minositi
6. Vélemeényezési eljaras anyagianak kidolgozisa
Tervezo elkészit a véleményezési tervdokumentaciot Fenti mindsitéstol 3400 000 Ft
Orokségvédelmi hatastanulmany készitése (opcionalis) szamitott 75 nap 1 500 000 Ft
1 500 000 Ft

Az Onkormdnyzat a tervdokumentdaciot (TFK, TSZT,
HESZASZT) kikiildi véleményezésre (all. ig. szervek,
dnkormanyzatok, partnerek)

7. Beérkezett vélemények egyeztetése

A tervez§ az elfogadott véleményeket atvezeti a terven,







Munkaszakasz:

Hataridé: Nett6 dij:
Az dnkormdnyzal a véleményezési szakaszt lezdlyj és?egkéri
az dllami féépitész zard szakmai véleményét.
8. A terv jovahagyas utani véglegesitése Jévahagyés utan
Tervezd elkésziti a jévahagyott tervdokumentéciot. 15 nap 2300 000 Ft
| Tervezési dij dsszesen nettd: 26 200 000 Ft
+27 AFA: 7 074 000 Ft

Osszesen brutté:

33274 000 Ft

Szallitandd példanyszamok:

1., 2., 3., 4., 5. munkaszakasz: 1 nyomtatott példany + 1 CD

6., 7. munkaszakasz: 2 nyomtatott példany + 2 CD + véleményezdk kérése szerinti példanyok
8. munkaszakasz: 2 nyomtatott példany + 2 CD + szerkeszthet6 formatum (word, Mappinfo)

Kikotések:

1. A megadott atfutasi idébe a 2021. december 20. — 2022. januar 3. kozétti id6szak nem

szamitandé bele.

2. A 3. pont,TFK elkészitése" hataridé rovataban szereplé 60 nap a ,Tarsadalmasitas kdzdsségi
tervezés” (e szerz8dés 3. melléklete) alkalmainak lezartastol szamitandé.






2. MELLEKLET

Lakossagi kérelmek és a TSZT/HESZ alkalmazasa soran felmeriilt javaslatok
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3. MELLEKLET

Tarsadalmasitas, kozosségi tervezés — szakmai tartalom

1. Tervezési taldlkozdk, platformok
1.1.El6zetes tdjékoztatdsi szakasz
1.1.1.Tervezésindité lakossagi tajékoztaté forum (1 db)
1.1.2.Platformfejlesztés  (6nkormanyzati honlap aloldal, k&zosségi  médiafellletek
létrehozdsa) — 6nkormanyzati feladat, a megbizott a tartalom elGallitasaért felel
1.2.1gényfelmérési, helyzetfeltard és elemzd szakasz
1.2.1.Altalénos online kérdgiv (Megalapozo Vizsgélathoz kapcsoléddan) — eljuttatas
onkormanyzati kdzrem(ikddéssel
1.2.2.F6kuszcsoportos tematikus szakmai talalkozdk (4 db) - megszervezése és a helyszin
biztositdsa onkormanyzati feladat
- cél: problémak és értékek meghatdrozédsa (probléma- és értéktérképezés); fejlesztési
célok és prioritdsok meghatarozasa; stratégia és jovékép megalkotdsa
- lehetséges témak: 1.) telepiilésfejlesztés, telepuiléstizemeltetés, kérnyezetvédelem;
2.) szocialis ligyek, egészséguigy, kozhiztonsdg; 3.) vallalkozasok, gazdasagfejlesztés,
foglalkoztatas; 4.) kozGsségfejlesztés, civil Ugyek, részvétel, kultara.
- résztvevSk: intézmények, egyesiiletek, civil szervezetek, egyhazak, gazdasagi
szervezetek.
1.2.3.Terlileti-alapu lakossagi talalkozdk (3 db) — megszervezése és a helyszin biztositasa
Onkormanyzati feladat
- Telepiilésrészenként 1-1 taldlkozd: Ofalu, Kertvéros, Dunapart-Tépart
e problémdk és értékek meghatarozasa
o célok és prioritdsok meghatarozasa
e stratégia és jovGkép megalkotasa
1.3.Ertékeld, véleményezési szakasz
1.3.1.Partnerségi véleményeztetés a fokuszcsoport tagokkal
1.3.2.Véleményezési online kérdgiv
1.3.3.Lakossdgi bemutatd, véleményez6 forum (1 db)

2. Tervezéstamogato kommunikdcios eszkozok
2.1.1gényfelmérést, lakossagi kapcsolattartast biztosito, tervezést tamogatd weboldal (aloldal),
online platform létrehozasa és Uzemeltetése a projekt soran. — megrendel6i feladat, a
megbizott a szakmai tartalom dsszeéllitasaért felel.
2.2.Koz6sségi média eszkdzok (féleg Facebook) — megrendelGi feladat, a megbizott a szakmai
tartalom Osszedllitasaért felel.

Egy-egy kdz0sségi tervezési alkalmon 2-3 tervezd, szakértd részvétele biztositott, 3 éra id6tartamban.






