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Tervezési szerzodés

amely létrejott egyrészrél Budakalasz Varos Onkormanyzata (2011 Budakalasz, Petofi tér 1.,
adoszdm: 15730961-2-13, torzsszam: 730963, statisztikai szamjel: 15730961-8411-321-13,
képviseli: dr. Gobl Richard polgarmester) mint megrendeld

(tovabbiakban Megrendeld),

masrészrol a(z) RENTA PLUSZ Mérndki Szolgaltaté és Kereskedelmi Korlatolt Felelosségii
Tarsasag (székhely: 2013 Pomaz, Katona Jozset utca 18., szamlaszdm: 11742087-20073840-
00000000, cégjegyzékszam: 13 09 084606, adoszam: 10870756-2-13; képviseli: Kiss Tibor Jozsef
ligyvezetd), mint tervezé tovabbiakban: Tervezo,

egytittesen Felek kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

D

2)

D

2)

I. Elézmények

Megrendelé ,,A Patakpart Altalinos Iskola megkizelitését szolgdlé uthdlozat fejlesztése -
kiviteli tervdokumenticio elkészitése” targyban, a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le.
Megrendel6 a szolgaltatassal szemben tamasztott alapvetd miiszaki-szakmai kdvetelményeket
a  kozbeszerzési  eljarasban  Tervezd  rendelkezésére  bocsatott  kozbeszerzési
dokumentumokban részletesen meghatarozta.

Tervez6 ezeket a kovetelményeket a kozbeszerzési eljardsban benyujtott ajanlataban
elfogadta. Tervezo a kdzbeszerzési eljarasban ajanlatot nyujtott be, és ajanlatat Megrendeld
az értékelési szempontok szerinti legkedvezObb érvényes ajanlatnak mindsitette, a
kozbeszerzési eljaras nyertese Tervezd lett.

II. A Szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Tervezd pedig elvallalja az eljarast megindité felhivasban és a
kozbeszerzési  dokumentumok  részeként  kiadott  miiszaki  leirasban,  miiszaki
dokumentumokban és a Megrendel6 altal a kGzbeszerzési eljarasban nyertesnek mindésitett,
elfogadott ajanlatban meghatarozott tervezési szolgaltatasoknak a Szerzédésben és annak
tovabbi mellékleteiben rogzitett feltételekkel torténd elvégzését, mint munkaval elérhetd
credmény létrehozasat. Az clézdekben felsorolt dokumentumok jelen Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik abban az esetben is, ha azok a jelen Szerzédéshez fizikailag
nem kerllnek csatolasra. A jelen Szerzédéshez kozvetlen csatolas nélkiil is annak
elvalaszthatatlan részét képezi a kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett, jelen bekezdésben fel

nem sorolt, egyéb dokumentumok.

A tervezési teriilet: Budakalasz varos bel- és kiltertleti részei

Terlilethasznalattal érintett ingatlanok: 0129/13, 587, 0134/2, 584, 0135/37, 0135/38,
0135/39, 4210, 0134/2, 055, 0129/12, 0129/13, 0170/2, 4210, 0170/2, 4210, 3570/12,3570/9,
3570/15, 3568/3, 594

1/23



3)

4)

S)

0)

7)

8)

9)

Kotelez6 tartalom:

A tervezési feladat a felsorolt létesitmények kiviteli tervdokumentaciojanak elkészitése,
Osszhangban az agazati eldirdsokkal, szabvanyokkal, kamarai ajanlasokkal, kiilonds
tekintettel a vonatkozo jogszabalyokra:

*  1997. évi LXXVIIL t6rvény

e 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
e 253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet
*  191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet
* 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
* 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet

Tervezé feladata a feladat megvalositasahoz szikséges 0Osszes engedé€ly, hozzajarulas
megszerzeése. A tervezés soran szilikséges esetleges talajmechanikai vizsgalatok, geodéziai
mérések elvégeztetése a tervezo feladata.

Tervezd tervszallitasra meghatarozott hataridében  kételes. pdf fajlformatumban,
pendrive/CD/DVD  adathordozon és/vagy letblthetd tarhely link megadaséaval, illetve 2
peldanyban papiralapon Megrendel6 részére a tervek leszallitani.

A Megrendel6 altal jovahagyott egyesitett tervet és kiviteli tervdokumentaciot — relevans
esetekben az engedélyezési eljarashoz szlikséges példanyszamon felil - 4 példanyban
papiralapon, illetve 2 példanyban elektronikus  formatumban pendrive/CD/DVD
adathordozon ¢és letdlthetd tarhely link megadasaval kell atadni az alabbi fajlformatumokban:
e Miiszaki leiras doc, pdf

e Tervek pdf és szerkeszthetd formatum (dwg, dxf)

e cgyeztetesi jegyzokonyvek, szakhatosagi hozzajarulasok pdf

e arazatlan koltségvetés, pdf, xls

e Arazott koltségvetés .pdf, xls

Megrendel6 altal jovahagyott k6zbeszerzési miiszaki leirast (dokumentaciot) 4 példanyban
papiralapon, 2 példanyban elektronikus formatumban pendrive/CD/DVD adathordozon és
letoltheto tarhely link megadésaval kell atadni .pdf, .doc(x) fajlformatumokban.

Tervezd koteles kézrem(ikddni a kivitelezési szakaszra iranyulo, épitési beruhdzas targyu
eljarasban benyujtott ajanlatok hianypétlasaban, a tervekkel kapcsolatban érkezett kiegészitd
tajékoztataskérések, az eljaras soran felmertild miiszaki kérdések meghatarozott hataridében

torténd megvalaszolasaban.

Opcids tartalom (vételi jog): Jelen szerz6dés szerinti tervezési feladathoz kapcsolodd
kivitelezés 1ddszakaban Tervezd opcids feladata a tervezdi miivezetési feladatok ellatisa a
miszaki leirasban rogzitettek szerint. Megrendeld nem koteles az opcidos tartalom
megrendelésére. Az opcios feladat megrendelésére Megrendelé egyoldali nyilatkozattal, a
jelen szerzodésben régzitett dij ellenében, jelen szerzddés 1111, pontja szerinti idébeli hatalya
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)

2)

alatt jogosult, oly médon, hogy a feladat Tervezd altali teljesitésének jelen szerzédés III. 1.
pontja szerinti idébeli hatalya alatt kell megtdrténnie.,

III. A Szerzédés hatalya, a teljesités hatarideje, a teljesités helye
Felek a szerz6dést a hatalybalépést6l 2023. december 31. napjaig tart6 hatarozott idétartamra
kotik. A Szerzédés a felek altali alairas napjan (felek kiilonb6zo datummal térténd alairasa

esetén: a késébbi datuma alairas napjan) [ép hatalyba.

Teljesitési (rész)hatariddk: Tervezd a tervezési feladatot a szerzddés hatalybalépéstol az

alabbiakban meghatarozott litemezés szerint koteles elvégezni:

Terv megnevezése Hataridé

Egyesitett terv készitése- Barat patakon | Szerzodéskotéstdl szamitott 60 naptari nap
torténd athidalas

Egyesitett terv engedélyezésre torténd beadasa | Egyesitett terv megrendel6 altali jovahagyast

kovetd 1 munkanapon beliil

Kiviteli tervdokumentacio (kozvilagitas | Szerzddéskotéstol szamitott 60 naptari nap
szakagi tervvel) Kobanyai utat Klisovac
utcaval 6sszekotdt uj jarda

Kiviteli  tervdokumentéacié  (kbzvilagitas | Szerzodéskotéstdl szamitott 60. naptari nap
szakagi tervvel) Kébanyai ut I1. szakasz, 0j at
épitése

Kiviteli  tervdokumentacié  (kdzvilagitas | Szerz6déskotéstol szamitott 60. naptari nap
szakagi tervvel) Patakpart utca, 0j Ut épitése

Kiviteli tervdokumentacié Klisovac L-III. | Szerzodéskdtéstdl szamitott 60. naptari nap
szakasz meglévé ut fejlesztése

Koézbeszerzési miiszaki leirds (dokumentacid) | Megrendelé  altal  jovahagyott  kiviteli

tervdokumentaciok és a kiadott engedély
hatarozat kiadasatol szamitott 10 naptari nap

Tervezd feladata a vezetékjogi engedely beadasa, Megrendeldi jovahagyast kévet 1 munkanapon

beliil.
3)

4)

A jelen Fejezet 2) pontjaban meghatarozott hataridok kotbérterhes hataridének mindsiilnek.

A Felek megéallapodnak, hogy a III.1. pont szerinti idébeli hatalyt a Megrendeld egyoldala
jognyilatkozattal — a Vallalkozo egyidejli értesitése mellett — legfeljebb két alkalommal,
Osszesen legfeljebb a Szerz6dés naptiri napokban kifejezett, a Szerzddés alairasakori
id6étartamanak 30%-4t meg nem haladé mértékben meghosszabbithatja. Ebben az esetben
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

nem kell vizsgalni a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek fennallasat a Kbt. 141. §
(4) bekezdés a) pontja alapjan.

Tervezd teljesitésének helye a Megrendeld mindenkori székhelye, amennyiben a jelen

Szerz6dés masként nem rendelkezik.

A Tervez6 jogosult a megjel6lt hataridd elott is teljesiteni a Ptk. 6:36. §-ban foglaltak alapjan

és a Megrendeld elézetes hozzajaruldsaval.

Jelentds nehézségnek mindsil kiilondsen, de nem kizardlagosan egy korébban rogzitett
koncepciotdl vald alapvetd eltérés, a Terv olyan 4j elemmel vald bovitése, amely alapjaiban

megvaltoztatja a korabbi koncepciot.

Tervezd kotelezettséget vallalt olyan Tervek leszallitisara, amelyek alkalmasak az épitési
beruhdzas targyG kozbeszerzési eljaras meginditdsdra ¢és a tervezés - Kkivitelezésre, a
kivitelezésre rendelkezésre 4116 anyagi fedezeten beliil. E koriilményeket a Tervezd a Tervek
elkészitésekor kételes figyelembe venni.

Tervez6 koteles a Szerzodésben meghatarozott Terveket a Szerzdédésben és mellékleteiben,
valamint a rendelkezésére bocsétott tervezési programban foglalt tartalmi kovetelményeknek,
a miiszaki tervezésre vonatkozd mindségi-, biztonsagi-és szakmai szabalyoknak, ezek
hidnyaban a kialakult szakmai kovetelményeknek és gyakorlatnak megfelelden, az épitési
eldirasok és a hatalyos jogszabalyokban foglaltak betartasaval szolgaltatni. A szerzddésben a
feladatok ellatdsara irdnyadd jogszabalyokra és kotelezd érvényli eldirdsokra torténd
hivatkozas alatt minden esetben az adott jogszabalynak vagy elodirasnak a feladat
teljesitésekor hatalyos véltozatat kell iranyaddnak tekinteni. Tervezd kételes biztositani, hogy
az ellatandd feladatok a teljesitéskor hatdlyos jogszabalyoknak és kotelezd érvényii
eldirdsoknak megfeleljenek. Amennyiben a szerzédés hatélya alatt a vonatkozo jogszabalyok
vagy kotelezd érvényii eldirasok barmelyike mdodosul, és a tervek annak hatalya al4 esnek,
agy a sziikséges modositdsokat valamennyi tervben at kell vezetni. A mar megvaldsult (és
Megrendel6 altal elfogadott) teljesitések vonatkozasaban Tervezd koteles a teljesités soran a
késébbi munkarészek miatt szikségessé valé modositdsokat 4atvezetni. Az Aattervezés
kévetkeztében felmertils tobbletkoltség Megrendeld felé nem érvényesithetd.

A Terveknek miszakilag kivitelezhetd, gazdasagos és célszeri megoldasokat kell
tartalmazniuk, €s alkalmasnak kell lenniiik a Megrendel6 felismerhetd, a felhasznalas céljabol
kovetkezd igényeinek kielégitésére. Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az
altala szolgaltatott Tervek minden tekintetben szakszerliek, és a Szerz6désnek, valamint a

Megrendel6 ¢és kézremiikddoi utasitasainak megfelelnek.

A teljesités akkor szerzddésszerli, ha a terv a miiszaki-esztétikai kdvetelményeknek, a
hatdsagi €s jogszabalyi eldirdsoknak, valamint a jelen szerzddésben foglalt rendelkezéseknek
megfelel.
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Y

Ha a terv a fenti kdvetelményeket nem elégiti ki, a szolgaltatas kellékhianyos. Amennyiben
az atvételre felajanlott tervdokumentacid kellékhidnyos, Ugy Tervezd koteles az Gsszes
mennyiségi vagy mindségi hiany pdtlasara, illetdleg javitdsara €s a munka ismételt
felajanlasara a hiany ko6zlését6l szamitott 5 naptdri napon beliil azzal, hogy a hibas
teljesitésrdl jegyzokonyvet kell felvenni.

Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirasat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfelelé utalassal, vagy a
Szerz8dd Felek megallapoddsa szerint) és a kijavitds hataridejét, mely maximum 5
munkanap. Amennyiben teljesitési véghataridé nem tarthato, ugy Megrendeld jogosult
késedelemhez f(iz6d6 jogkdvetkezmények alkalmazasara.

A munka barmely részét jogaban all a Megrendeldnek visszautasitani, amennyiben azt
hibasnak, vagy nem megfelelé mindségiinek talalja, de ennck tételes indokolasat a kijavitas
érdekében koteles a Tervezd tudomaséra hozni.

A Tervezdnek a hibat a jegyzokdnyvben megjelolt hataridon beliil ki kell javitani. Ha ezt a
Tervezd elmulasztja, a Megrendeld jogosult mas személyekkel elvégeztetni, és Osszes
kiadasat a Tervezoére tovabbharitani.

Amennyiben a teljesités hibas volta a Szerz6dd Felek kozott vitas, megfeleld szakértd
kirendelését kérhetik. Amennyiben a szakérté megallapitja, hogy a teljesités hibas volt, a
szakérté eljarasaval kapcsolatos koltségek a Tervezét terhelik, ellenkezé esetben a

Megrendelot.

A Megrendel az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan kisebb jelentGségli
hibdkat ¢€s hianyossdgokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyozzak, ¢és cgyébként a terv a kikotott miszaki feltételeknek megfelel. Ebben az
esetben a TervezO koteles a hibak, hianyossagok kikiiszobdlését azonnal megkezdeni és 6t

munkanapon beliil elharitani.

Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Tervezd hibajabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, Ggy a Tervezd kételes viselni az Gjboli ellen6rzések bizonylatolt koltségeit. A
harmadik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utan a Megrendel6é jogosult a munkat massal
befejeztetni a Tervezd koltségére.

IV. Szerzdi jogi rendelkezések

A Tervezd a Ptk. 6:251. § (1) bekezdése értelmében a jelen Szerzédes €s annak mellékletei
alapjan elkésziilt terveket atadja Megrendeld részére, azok tekintetében Megrendeld korlatlan
¢és kizardlagos felhasznélasi jogokat szerez, ezért a Szerzddéssel kapcesolatban rendelkezésre
bocsatott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotds tekintetében azzal a

tovabbiakban szabadon rendelkezik.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Felek megallapodnak tovabba abban, hogy a — Tervezo altal a jelen Szerzodés teljesitése
érdekében elkészitett — Tervezdi tervek harmadik személynek atadhaté tulajdonnak
mindsiilnek, amelyekhez kapcsolddd szellemi tulajdonhoz  fiiz6dd Osszes vagyoni és
atruhazhatdé nem vagyoni jogait Megrendeld szerzi meg, ezért a jelen Szerzddéssel
kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotds
tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik.

A Tervezd altal elkészitett tervekre vonatkozoan megszerzett 6sszes vagyoni €s atruhazhatd
nem vagyoni jog a Megrendeld altali atvétellel és a tervezési dijnak Megrendeld altali
megfizetésével — kivéve, ha a tervezési dij kifizetésére Megrendeld kellékszavatossagi, vagy
szerzOdésszegés miatti egyeb igényének érvényesitése miatt nem keriilt sor — a Megrendeldre
szall at. A Tervezo altal jelen Szerzddés keretében elkészitett tervek és az azokban foglalt
szellemi tulajdon felett Megrendeld kiillonosképpen jogot szerez arra, hogy ezen
dokumentumok részét vagy ecgészét maga korlatlanul felhasznalja, megvaldsitsa vagy
megvalosittassa, atdolgozza, atdolgoztassa, (beleértve a képfelvétellel vald rogzitést, a
szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra térténd madsolast is), harmadik személlyel
kozdlje, nyilvanossagra hozza, felhasznalasara masnak engedélyt adjon, valamint jogosult a
terveket kizarélagosan tetszbleges példanyban tobbszOrézni. A tervezési dij tartalmazza a
teljes korii vagyoni és atruhazhato nem vagyoni jogok, valamint az atdolgozas és
megvaltoztatas joganak fentiek szerinti atruhdzasanak ellenértékét is.

Tervezd a Ptk. 6:251. § (4) bekezdése szerint szavatol azért, hogy az altala, a jelen Szerz6dés
teljesitése keretében elkészitend® vagy biztositando barmely szellemi alkotasok esetében a
szellemi alkotasok hasznalatara vonatkozd jognak a jelen Szerzodésben rogzitett
rendelkezésel szerinti engedélyezésére a Tervezd minden korlatozas nélkiil jogosult. A
Tervez6 szavatolja, hogy a jelen SzerzOdés teljesitése soran az altala teljesitendd feladatok
tekintetében a sziikséges szerzddéses szerzoi jogok birtokaban van, a Megrendeld a jelen
Szerz6dés szerinti jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorldsat harmadik személy

joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

Tervezd szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv

kivitelezését akadalyozza vagy korlatozza.

Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy a szerzo6i jogrol szold 1999. évi LXXVI. térvény 9. § (6)
bekezdése és V. fejezet alapjan Megrendeld a szerzddés teljesitése soran keletkezett, szerzéi
jogi védelem ald es6 valamennyi alkotdssal kapcsolatban hatarozatlan ideji, korlatlan és
kizardlagos felhasznalasi jogot szerez valamennyi atruhdzhatod szerzoi jog vonatkozéséban,
tovabba Tervezd kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasznald a mii felhasznalaséara
harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon.

Tervezd csak a Megrendeld eldzetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb a dokumentacid

barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerz6dés alapjan nyujtott
szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a tervezoi dij tartalmazza.
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2)

3)

4)

S)

V.  Tervezési dij

TervezOt a Szerzddés 1I. fejezetében meghatarozott feladatok szerzodésszerli, a Megrendeld
altal igazolt teljesitése esetén a kovetkezod dijazas illeti meg [nyertes ajanlathan foglaltak
szerint kitoltendd]

- i i Dij (netto
Tervezési, egyéb feladat megnevezése HUF)

Egyesitett terv készitése- Barat patakon t6rténd athidalas 2 700 000

Kiviteli tervdokumentécio (kozvilagitas szakagi tervvel) 1 200 000
Kébanyai utat Klisovac utcaval 6sszekotot U jarda
Kiviteli tervdokumentécio (kozvilagitas szakagi tervvel) 3000 000
Kdbanyai ut 1. szakasz, uj at épitése
Kiviteli tervdokumentacio (kozvilagitas szakagi tervvel) 4000 000
Patakpart utca, uj ut épitése
Kiviteli tervdokumentacio Klisovac 1.-111. szakasz meglévo 5 400 000
ut fejlesztése
Kozbeszerzési miszaki leiras (dokumentacio) 300 000
Opcios tétel: Tervezdi miivezetés 700 000

Az 1. pontban meghatarozottak szerinti dijazas tartalmazza a jelen Szerzddés IV. fejezetében
meghatarozott felhasznaloi jogok atruhazasaval kapcesolatban a Tervezot megilletd dijat.
Tervezd a tervezési dijon kivill a szerzédés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen
mas jogcimen nem jogosult koltséget elszamolni. Szerzodo felek az altalanos forgalmi add
fizetése tekintetében a mindenkori AFA tdrvény szabalyaival 6sszhangban jarnak el.

A tervezdi dij a tervezOnek a tervezési feladat teljesitésébdl eredd kotelezettségei
teljesitésével kapcsolatban felmeriilé valamennyi koltségét, készkiaddsat magaban foglalja,
beleértve a hatdsagi engedélyezési- és minden egyéb kapcsolédd eljaras dijat, illetékeét,
valamint az engedélyezéshez sziikséges egyéb dokumentaciok eléallitasanak koltségét is.

A jelen fejezet 2) pontjaban rogzitettekkel Gsszhangban a Tervezoi dij tartalmazza az Gsszes
vagyoni és atruhazhatd nem vagyoni joggal kapcsolatos valamennyi dijat, a tervezési feladat
megvalositasahoz  sziikséges jogerbs hatosagi  engedély megszerzéséhez sziikséges
munkavégzés ellenértékét is. Egyéb koltség semmilyen cimen nem érvényesithetd. Tervez6 a
Szerzodés hatalya alatt a Tervezési dij mértékét semmilyen koriilmények kozdtt nem

novelheti.

A tervezési dij a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacidkra vonatkozik és a vallalas
szerzddésszerl, hibatlan és hianytalan teljesitéséért jar. A Tervezd a tervezési dijért teljes
kérien vallalkozik a szerz6dés targyanak a megvaldsitdsara. A tervezési dij a szerzodés

szerinti teljesitésig valtozatlan.
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6)

7)

8)

D

2)

3)

4)

5)

6)

A Tervez6 kijelenti, hogy a fent megjeldlt tervezési dijban a feladat és a tervezési helyszin
teljes ismeretében allapodott meg és a dijaban megfeleld tartalékkeretet kalkulalt az esetleges
tervezési €s igényszintbeli bizonytalansdgokra.

A tervezési dij magdban foglalja a Tervezd tevékenységének munkavégzésének dijat,
valamint az annak soran felhasznalt adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszkozolt
sziikséges raforditasokat, valamint a Megrendel$ részére atadott IV.3. pontban részletesen
kortlirt felhasznaloi jog ellenértékét.

Tervezd kijelenti, hogy véllalasa a szerzédésben meghatarozott feladatokra, az eredmény
létrehozésara teljes korti és tartalmaz minden olyan munkat, mely a szerzédésben szerepld
feladatok szakszeri és a Megrendel$ igényeinek megfeleld elvégzéséhez, valamint az
eredménynek a mindenkori hatalyos jogszabalyoknak, szabvanyoknak, el6irasoknak,
iranyelveknek, szakmai eldirdsoknak és a szerz6désben foglalt elvarasoknak megfeleld,
rendeltetésszerli hasznélatahoz szlikséges. A szerzodés 1étrejottét kovetden a fentiekre vald
vagy barmilyen maés hivatkozassal a tervezési dij modositasara tobbletkdltségek
érvényesitésére a Tervezd nem jogosult.

V1. Fizetési feltételek

Megrendeld jelen szerz6dés finanszirozasat Megrendel sajat (6nkormanyzati koltségvetési)

forrasbol kivanja biztositani.

A szerzddes és a kifizetések pénzneme a forint.

Megrendel6 eldleget nem biztosit.

Tervezd koteles a hatalyos jogszabalyokban, valamint a jelen Szerzédésben foglaltaknak
megfelelden kiallitott szamlajat egy eredeti példanyban a teljesités elismerésétdl szamitott
nyolc napon beliil a Megrendelé részére eljuttatni. A szdmldhoz a Megrendeld altal alairt
teljesitésigazolast is mellékelni kell. A szdmlan fel kell tiintetni a jelen Szerzddést
egyértelmiien beazonositdé adatokat, igy kilondsen a jelen Szerz6dés Megrendeld altal
rogzitett nyilvantartasi szamat, valamint a projektazonositot.

Megrendel6 az ellenszolgaltatast utdlag, a kiallitott szdmla Megrendel6 4ltali kézhezvételét
kovetden atutalassal teljesiti a Kbt. 135. § (1), (5), illetdleg (6) bekezdései, ezen tilmenden a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint.

Részszamlazas biztositott az aldbbiak szerint;



Tervezési, egyéb feladat megnevezése

Rész-szamla esedékessége

Egyesitett terv készitése- Barat patakon | Egyesitett tervre vonatkozo tervezési dij 80%-a az

torténd athidalas egyesitett terv Megrendeldi jovahagyésat kdvetden
esedékes
Egyesitett tervre vonatkozo tervezési dij 20%-a
jogerbs engedély kiadasakor esedékes

Kiviteli tervdokumenticio (kozvilagitasra | Kiviteli tervre vonatkozd tervezési dij 80%-a

vonatkozo kiilon szakagi tervvel) Kébanyai
utat Klisovac utcaval 6sszek6tot 1) jarda

Megrendeldi jévahagyasat kovetden esedékes

Kiviteli tervre vonatkozd tervezési dij 20%-a,
jogerés vezetékjogi engedély megszerzésekor
esedekes

Kiviteli tervdokumentacio  (kézvilagitasra
vonatkozo kiilon szakagi tervvel) Kébanyai ut
II. szakasz, U at épitése

Kiviteli tervre vonatkoz6 tervezési dij 80%-a, a
kiviteli terv Megrendel6i jovahagyasat kdvetden

Kiviteli tervre vonatkozd tervezési dij 20%-a,
jogerds  vezetékjogi  engedély megszerzésekor
esedékes

Kiviteli  tervdokumentacio  (kozvilagitasra
vonatkozo kilon szakagi tervvel) Patakpart
utca, 4j Ut épitése

Kiviteli tervre vonatkozo tervezési dij 80%-a, a
kiviteli terv Megrendel6i jovahagyasat kdvetden

Kiviteli tervre vonatkozd tervezési dij 20%-a,
jogerbs  vezetékjogi  engedély megszerzésekor
esedékes

Kiviteli tervdokumentacié Klisovac L-IIL.
szakasz meglévd ut fejlesztése

Kiviteli terv Megrendeldi Jovahagyasat kovetéen
esedékes

Kd&zbeszerzési muszaki leiras (dokumentécio)

Kozbeszerzési  miszaki  leiras  Megrendeldi

jovéhagyasat kovetoen esedékes

Opcids tétel; Tervezoi mlivezetés

Tervez6i miivezetés dijanak 50%-a a kivitelezés
50%-os késziiltségi fokanak elérésekor esedékes

Tervez6i mivezetés dijanak fennmaradd 50%-a a
kivitelezés 100%-os késziiltségi fokanak elérésekor
esedékes

7) A Tervezdi dij megfizetése akkor tekintendd teljesitettnek, amikor az a Tervezd 11742087-
20073840-00000000 bankszamlajan jovairasra kerilt.

8)  Ha a Megrendeld részérdl kifogas mertil fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, gy a
Megrendeld koteles a kifogdsolt szamlat a hiba megjelolésével haladéktalanul visszajuttatni a
Tervez6hoz, és egyuttal felhivni Tervezot legfeljebb 6t munkanapos hataridével a hibak
kijavitdsara vagy a hidnyok potlasara. A fizetési hataridé kezdd napja az a nap, amelyen a

szamla és valamennyi melléklete a Megrendeld részére teljes korlien, hianytalanul és

hibamentesen atadasra kerult.

9)  Megrendel6 felhivja Tervezd figyelmét, hogy a jelen Szerzédés eldzményeként lefolytatott

kozbeszerzési eljaras kozvetlen megvaldsitasahoz kapcsoldddéan megkStott valamennyi
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1y

2)

3)

4)

3)

6)

szerzOdés esetében az alvallalkozdjat (alvallalkozdit) tajékoztatnia kell arrdl, hogy a kozottiik
letrejott szerzodés és ennek teljesitése esetén a kifizetés soran alkalmazanddak a 322/2015.
(X.30) Korm. rendelet 32/B. §-4ban rogzitettek.

VII. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

A Megrendeld koételes a Tervezd szerzddésszerii teljesitéséhez sziikséges minden,
rendelkezésére allo, meglévd adatot, informéaciot, dokumentumot Tervezd irasbeli jelzését

kévetden Tervezd rendelkezésére bocsatani.

A Megrendeld kételes a Tervezd szerz8désszerli teljesitése esetén a teljesitést irasban igazolni
a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden, és a szdmla ellenértékét
hataridében kifizetni.

A Felek a jelen Szerzddés teljesitése érdekében egylttmiikodnek. Megrendeld jogosult a
Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos feladatokat meghatarozni, és Tervezd Szerzddéssel
kapcsolatos tevékenységét, annak végrehajtasat barmikor, korlatozas nélkiil ellendrizni.

Megrendelé az atvett tervek vonatkozésaban kételes tdjékoztatni Tervezdt arrdl, hogy a
teljesitést elfogadja-e. Amennyiben Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, tigy jogosult a
szerzdi jogrol szolo 1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: ,,Szjt.”) 49. §-a szerint a

Tervezot kijavitasara felhivni.

Megrendeld kikéoti a rendelkezés jogat a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott
Jjogi oltalomban részesitheté szellemi alkotasok tekintetében. A tervezési szerzddés teljesitése
sordn keletkezd, szerzdi jog védelme ald esé alkotdsokon Megrendeld teriileti korlatozas
nelkdli, kizarolagos és harmadik személy szamara 4tadhatd felhasznaldi jogot szerez,
valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is, az atvétel ¢és a tervezési dij
megfizetésének iddpontjatol. A tervezési dij e jogok atadasanak ellenértékét is magéaban
foglalja.

Megrendeld jogosult betekinteni a tervezési folyamatba és észrevételeit jelezni, melyet
Tervezének figyelembe kell vennie a tervezési folyamat soran. Megrendelé koteles a
Tervezdvel a szavatossagi és jotallasi idoén beltl jelentkezé hibakat, illetve kifogasait
haladéktalanul ¢és utdlag is igazolhaté forméaban kozdlni. Amennyiben Megrendeld
célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a tervezd koteles ot figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a tervezd felelés. Ha azonban a Megrendeld a
figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, a tervezé a szerzO0déstdl elallhat/felmondhatja.
Ha nem all el/nem mondja fel, a Megrendel utasitisa szerint a megrendeld kockézatara
koteles a munkat elvégezni. A tervezd koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak
vegrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsértéséhez vezetne vagy veszélyeztetné

masok személyét vagy vagyonét.
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7)

1)

2)

3)

4)

5)

Megrendel6 koteles a tervezd altal kért adatszolgéltatast hataridon beliil biztositani. A
tervszallitasi hataridok csak abban az esetben érvényesek, ha Megrendeld idoben eleget tesz
meghatarozott — Téle elvarhaté — adatszolgéltatasi kotelezettségének. Ellenkezo esetben a
szallitasi hataridok a késedelem mértékével automatikusan kitolddnak.

VIII. A Tervezoé jogai és kitelezettségei

A Tervezd a jelen SzerzOdésben és a Szerzddés mellékleteiben részletesen meghatarozott
tartalommal, az abban foglalt paramétereknek megfeleléen kételes teljesiteni. Tervezd a
szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzddés elvélaszthatatlan részét képezd
dokumentumokat és a Megrendel6 altal a koézbeszerzési eljardas soran a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az

azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri.

A Tervezd koteles a jelen Szerzddésben meghatarozott tervezési tevékenységét a
szerzGdésben foglalt tartalmi kovetelményeknek, a vonatkozdé mindségi-, biztonsagi-, €s
szakmai szabalyoknak, ezek hianydban a kialakult szakmai koévetelményeknek és
gyakorlatnak megfelelden, a hatalyos jogszabélyok betartasaval szolgéltatni. Koteles a
Megrendel$ utasitdsait végrehajtani és a szerzddéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran

ismertté valo érdekei szerint eljarni.

Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott szakmai
dokumentumok minden tekintetben szakszer(iek. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lennie
arra, hogy azt a Megrendeld szerzOdésszerlien, a szerzodésben kikotott, a szerzodéskotéskor,
illetve a teljesités soran megismert célnak megfeleléen hasznalhassa.

A Tervezb a jelen Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott feladatok ellatasaval,
hiba- és hidnymentesen a teljesitési hataridék szigori betartasaval koteles teljesiteni,
amelyek egylittesen a szerzOdésszerli mennyiségi s mindségi teljesitésnek feltételei.

A tervezd felelds az altala készitett tervek:

- miszaki tartalmanak szakszerliségéért,

- valos allapotnak megfeleld tartalmaért,

- ¢épitészeti mindségéért, a tervezéssel érintett védett épitészeti és természeti Orokség
megdvasaért, a tervdokumentacié készitésében (részben vagy folyamatosan) részt
vevO, a tervezdi feladat szakmai tartalminak megfeleld szakismerettel ¢s

jogosultsaggal rendelkez6 szakagi tervezdk kivalasztasaért,

- a szakégi tervezdk kozotti egyeztetések koordinalasaért, terveik sszehangolasaért,
- azért, hogy a Tervek alapjan a Kkivitelezés az eclozetesen becsiilt érték alapjan

megvalosithato legyen.
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6)

7)

8)

9

10)

1)

12)

13)

Tervez koteles az elvégzett feladatok teljesitésének ellendrzéséhez és igazolasahoz minden
adatot, dokumentumot, lehet6séget, stb. biztositani.

A Tervezé az adataiban bekdvetkezett valamennyi, a jelen Szerz6dés szempontjabél lényeges
valtozast (pl.: cégforma, név, tulajdonosi, iranyitdsi struktGra megvaltozéasa, stb.) koteles
haladéktalanul, de legkésébb 7 napon beliil irasban a Megrendelé tudomasara hozni.

A Tervezd legkésébb a teljesités hataridejének napjan atadja Megrendeldnek a teljesités
alapjaul szolgalo jegyzokonyveket, feljegyzéseket, emlékeztetdket. A Megrendeld a teljesitést
az atadott dokumentumok atvizsgalasat kvetden fogadja el.

A Tervez6 koteles 3 napon beliil jelenteni a Megrendelének minden olyan kériilményt, amely
a SzerzOdés szerinti kotelezettségei megvalositasat, a Szerzédés céljanak elérését
vesz€lyezteti, ha a Szerz6dés szerinti cél megvaldsitasa részben vagy egészben meghitisul,
tartos akadalyba ttkézik, vagy a Szerzddésben foglalt ilitemezéshez képest késedelmet
szenved, illetve ennek bekovetkezése fenyeget. A bejelentési kotelezettség fentiek szerinti
teljesitésének elmulasztasa 6nallo szerzodésszegésnek mindsiil, melynek megfeleléen a
késedelmes bejelentésbdl eredd karokat Tervezd akkor is kteles megtériteni, ha egyébként az
ok bekovetkezéséért a feleléssége nem allna fenn.

Tervezé koteles Megrendeld utasitasainak, javaslatainak a figyelembevételével eljarni.
Tervezo koteles figyelmeztetni a Megrendel6t, ha a Megrendeld utasitasa célszeriitlen vagy
szakszerilitlen. A figyelmeztetés ellenére fenntartott utasitds végrehajtasara a Ptk

rendelkezései az iranyaddak.

[gény esetén a Tervezd koteles a Megrendeld altal kijeldlt szervezetekkel és szakértdkkel
¢rdemben  egyiittmiikddni, a Megrendelé 4ltal szervezett targyalasokon megfeleld
képviselettel, érdemi munkaval részt venni, annak elékészitésében kdzremiikddni.

Tervezd koteles feladatainak ellatdsaval kapcsolatban felmeriilé valamennyi érdemi
targyalasrol, egyeztetésrol, értekezletrdl stb. (a tovabbiakban: az ,esemény”) legalabb 5
munkanappal megeldzéen irasban értesiteni Megrendeldt, megjeldlve az esemény pontos
adatait. Tervezd koteles tovabba Megrendeld részvételét lehetdvé tenni ezen eseménycken.
Tervezd koteles az adott eseményt koveté 5 munkanapon beliil irasban tajékoztatni
Megrendeldt az esemény eredményeirdl az azt tartalmazé irasbeli dokumentécié megkiildése

utjan.

Felek hetente — Megrendeld elézetes kérése alapjan — személyes konzultaciot tartanak, amely
soran Tervezd a Szerzodésben meghatarozott feladatainak teljesitésérdl az aktualis allapotnak
megfelelden tdjékoztatjia a Megrendel6t. A Tervezd feladata részt venni, illetve beszamolni
munkajarol a Megrendeld altal sszehivott koordinacios értekezleten.

12/23



14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Ha a jelen SzerzOdés teljesitése sordn miiszaki vagy gazdasagi okokbol felmeriil a valtoztatas
szitkségessége, vagy tobbletigények meriilnek fel, a Tervez6 koételes az ezzel kapcesolatos
munkalatokban a Megrendel6 rendelkezésére allni.

Tervezé a Megrendel utasitasai szerint kdteles eljarni a jelen Szerzodés teljesitése soran a
Ptk. 6:240. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek szem elétt tartdsa mellett, az utasitas
azonban nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesitést
terhesebbé, nem terjedhet til a kdzbeszerzés targyan és mennyiségén.

Tervezd kételes javaslatot tenni a Megrendel6 szamara a tervezési feladat targyat képezd
épitési beruhazas teljesitésének litemezésére vonatkozdan.

A tervdokumentacionak miiszakilag kivitelezhetd, gazdasagos és célszerlii megoldasokat kell
tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a Megrendel6 felismerhetd, a felhasznalas céljabol

kovetkezd igényeinek kielégitésére.

Tervezo a jelen szerzddés teljesitése soran végig kbteles oly modon tervezni, hogy szem eldtt
tartja a koltséghatékonysagot: a tervezés soran a miiszaki, funkciondlis és esztétikai mindség,
a jogszabalyi megfelelés mellett a gazdasigossag fontos szempont. Megrendeld a
szerkezetek, az anyaghasznalat és minden miiszaki megoldas tekintetében a koltséghatékony

megoldast preferalja, a kivitelezés és lizemeltetés szempontjabol egyarant.

Tervezd vallalja tovabba, hogy a kivitelezd kivalasztasara iranyulo kozbeszerzési eljarasban
Megrendeld szakértjeként kozremiikodik, amely az ajanlattevok altal kiegészitd tajékoztatas
- kérések formajaban a Megrendeld részére feltett, a Tervezd altal készitett Tervekkel
kérdések 2 (kettdé) munkanapon beliil t6rténd, irasbeli megvalaszolasara terjed ki. Tervezé
kijelenti, hogy a jelen Szerzddésben megjelolt dija tartalmazza a jelen pontban megjelélt
szolgaltatas ellenértékét.

Tervezd kotelezettséget vallal azért, hogy a tervezés teljesitése soran valamennyi jogszabalyi,
valamint egyéb szakmai stb. elirdst maradéktalanul betart és érvényesit, s kijelenti, hogy
mindezek érvényesitésével kapcsolatos koltségeket tervezési dijaba beépitette. Azok a kérok,
illetve tobbletkoltségek, melyek ezen eldirasok be nem tartasabol keletkeznek teljes
mértékben a tervezot terhelik.

Tervezd — a szerz6désben meghatarozott dijért és hataridére — a szerzddéses ajanlatanak a
megtételekor érvényes jogszabalyok szerinti teljesitésre koteles, valamint ha a tervezés soran
szlkségess¢ valik tovabbi szaktervezOk bevonasa, cz Tervezd feladatit képezi, mely
vonatkozasaban tébblet koltség elszamolasara nem jogosult.
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22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

A Szerz6d6 felek altal az ajanlat megtétele utan hatalyba [épett jogszabalyok miatt t6rténd
szerzOdésmodositas nem eredményezheti a tervezési dij ndovekedését,

Tervezd koteles a kivitelezési  kozbeszerzési eljards soran a tervdokumentacioval
kapcsolatban felmertilt kérdések, hianypdtlasi igények (beleértve a tervrajzot is)
megvalaszolasaban kdzrem(kddni, tovabba tervezd kételes a beruhézasi kivitelezés sordn
Megrendel6 rendelkezésére allni és vele egytittmiikodni,

Tervezd felelos a teljesitéshez sziikséges eclegendd szdmu és szaktudast személyzet
biztositasaért. A Tervez6 az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelosséggel
tartozik. E korben a tervezd kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy a tevékenysége
folytan eredd karokat teljes korlien megtériti.

Tervez6 —adott esetben, ha a kivitelezd kivélasztasara irdnyuld eljaras eredménytelentil
zarulna — kételes rendelkezésre allni az ismételten meginditott eljarasok esetében.

Tervez6 kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és koérnyékének a megtekintése,
megvizsgalasa és felmérése hogy sajat maga szerezzen be, sajat felelésségére minden olyan
informacidt, amely a szerzddéses kételezettségének elallasahoz és teljesitéséhez sziikségesek.
E korben a tervez6 sziikség szerint koteles kozhiteles nyilvantartasokbdl is meggydzddni az
adott teriilet elsddleges tulajdonosi viszonyairdl és egyéb szitkséges informacidkrol annak
érdekében, hogy a teljesitésre megaszabott hataridék, koltségek — a sziikséges hatdsdagi
eljarasokat is figyelembe véve — tarthatoak legyenek. Mindez a tervezo sajat kockazatara és
koltségére torténik.

Tervezd kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagaért, foleg azon
tételek esetében, melyek nincsenek eldirva a dokumentéacidban, viszont a szakmai szokasok
és technika mai allasa szerint hozzatartoznak a szerzddéses feladatai és kotelezettségei teljes
kor( teljesitéséhez.

Tervezd koteles az altala készitett terv/munkarész alapjan kiirt kivitelezésre irdnyuld
kozbeszerzési eljarasban vald egyiittmikodésre a Ptk. 6:251. § (3) bekezdésére tekintettel.
Tervezd koteles az altala készitett terv/munkarész alapjan kiirt kivitelezésre irdnyuld
kozbeszerzési eljarasban az altala készitett dokumentacioval kapcsolatban feltett kérdésekre
valaszolni, a tervekre, egyéb 4&ltala készitett munkarészekre vonatkozé részeinek

elkészitésében kdzremiikddni, részt venni.

Tervez6 koteles a szerzOdés teljesitésének teljes idétartama alatt teljes (kdzvetlen és
kozvetett) tulajdonosi szerkezetét a megrendeld szadmara megismerhetévé tenni.

IX. Kapecsolattartas
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Felek megallapodnak, hogy a Szerzddés teljesitése sordn elsddlegesen irasban (e-mail,
telefax, levél stb.) kommunikalnak egymassal. Kiilondsen érvényesil ez a kotelezettség a
Tervezd altal készitett javaslatok, megrendel6i dontést igényld kérdések, azok szakmai
elokészitése, valamint a tajékoztatasi kételezettség kdrében. Amennyiben a déntés, intézkedés
halaszthatatlan voltara, személyes jelenlétre vagy valamely mas fontos korlilményre
tekintettel az irasbeli kommunikacié nem lehetséges, nem célszerli vagy nem gazdasagos, a
Felek jegyzOkonyvezett szobeli kozlése is hatalyos. A szébeli kozlés targyat a Szerzédés
teljesitésére vonatkozo, valamint a jogosultsagokat és kotelezettségeket 1ényegesen érintd
esetben irasban is haladéktalanul régziteni kell.

A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos nyilatkozattételre felek az alabbi személyeket
hatalmazzak fel.

Megrendel6 Beosztas Elérhetoség
részérol
Szeleczky Szilvia Miiszaki és Foépitészi mobil: +36 70 455-6937
[roda vezetd e-mail: szeleczky.szilvia@budakalasz.hu
Tervez6 részérol Beosztas Elérhetoség
Kiss Tibor ligyvezetd Mobil:+36 30/ 9508-660
E-mail: kisst@rentaplusz.hu

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld nevében a kapcsolattartd személyek
jogosultak meghatarozni a jelen Szerz6dés teljesitésével 6sszefliggd konkrét feladatokat, azok
végrehajtasanak hataridejét, valamint megfogalmazni a Megrendel6 elvarasait (utasitasi jog).
A kapcsolattartd személyek e jogosultsagaik gyakorlasakor figyelembe veszik a Megrendel6
javaslatait,

X.  Szerzé6dést biztosité mellékkdotelezettségek

1) A Tervezd szavatossiggal tartozik a szerzodéses kotelezettségei szerzodésszer(
teljesitéséért, valamint azért, hogy a szolgaltatas megfelel a térvényes vagy a szerzddésben
meghatarozott feltételeknek.

Jotallas: A Tervezd a Ptk. 6:171.§. — 6:173.§-a alapjan a teljesitést kovetden az atadas-
atvételi jegyzokonyvben megjeldlt idéponttdl szamitottan hibatlan teljesitéséért jotallasra
kételes. A Tervezd jotallasi kotelezettsége fenti idépontban kezdédik, s ettél az idoponttdl
szamitottan 12 hoénapra all fenn. A jotallds idoszaka alatt a Tervezd kételes dijtalanul, az
értesitést kdvetden haladéktalanul megkezdeni a tervben szereplé hiba kijavitasat, azt a
legrévidebb idon beliil, de legfeljebb 30 munkanapon belil kételes befejezni. Amennyiben a
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Tervezd a fenti kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Megrendeld jogosult a hiba
elharitasat a Tervezo koltségére és feleldsségére elvégezni, vagy méssal elvégeztetni.

Hibas teljesités, kellékszavatossag: Hibas teljesités esetén a Tervezd koteles a hiba
tudomasara jutasatol, a Megrendel6 altali kifogas kozlésétdl szamitott 5 munkanapon beliil a
javitast megkezdeni, intézkedéseirdl a Megrendeldt értesiteni. Amennyiben a Tervezd ezen
kotelezettségének nem tesz eleget a Megrendeld jogosult a hiba kijavitasat a Tervezd
koltségére sajat maga elvégezni, vagy harmadik fél altal elvégeztetni.

Kotbér: Nyertes ajanlattevé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan kotbér fizetésére kotelezi
magat arra az esetre, ha olyan okbdl, amiért felelés megszegi a szerz6dést. Mentesiil a kotbér
fizetési kotelezettség aldl, ha szerzddésszegését kimenti.

A kétbér alapja: az adott tervezési feladathoz tartozé tervezési dij netto értéke.

4.1. Hibas teljesitési kotbér: Tervezd hibdsan teljesit, ha az Adltala szolgéltatott
munkarészek/tervek a teljesités iddpontjdban nem felelnek meg a szerz6désben vagy a
Jjogszabalyban foglaltaknak illetve engedélyezésre nem alkalmasak. (Ptk. 6:157.§) Hibés
teljesités esetén a megrendel6 a hibak, hidnyossagok jegyzékének megkiildésével egyidejiileg
felszolitja a tervezot a hibak kijavitdsara, hianyossagok potlasara a kijavitas elvégzéséhez
sziikséges hatarido tlizésével, amely nem lehet to6bb mint 10 nap. Amennyiben a tervezd a
hibak kijavitasanak, a hianyossagok potlasanak a kit(izott hataridén beliill nem tesz eleget,
megrendeld — mérlegelése szerint hibas teljesitési kotbért érvényesithet vagy a szerzddést
felmondhatja s a szerzOdésszegésre vonatkozod szabalyok szerint meghiusulasi kotbért s az
azon felili karait ¢s kdltségeit is kdvetelheti. A kétbér mértéke hibas teljesités esetén 20 %,
alapja a (rész)teljesités nettd tervezési dija.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendeld koétbért meghaladé karainak
érvényesitését. A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendel6 azon jogosultsagat, hogy
ezt meghalado kartéritési igényét a Tervezdvel szemben érvényesitse.

A kellékszavatossagi igényeket a Megrendeld a jotallas iddtartama alatt a jotallasra vonatkozo
szabalyok szerint érvényesitheti. Szerz6d6 Felek megdllapodnak abban, hogy a
kellékszavatossagi igények érvényesitésének sorrendjét a Megrendeld a sajat belatasa szerint

hatarozhatja meg.

42, Késedelemi kotbér: Tervezét a  kotbérkotelesnek  meghatarozott  barmely
kotelezettségének, tervezési részfeladatanak késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér-
fizetési kotelezettség terheli. A kotbér alapja a késedelemmel érintett tervezési feladatra
vonatkozé AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas. A kétbér mértéke a késedelem minden
naptari napja utan a kotbér alapjanak 1%/nap. A kotbér mértéke Gsszesen legfeljebb a
szerz8dés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 15 %-a.

Ha a tervezd késedelme az els6 kotbérterhes (rész)hatiriddé vonatkozasdban a 20 napot
meghaladja, tgy megrendelé — mérlegelése szerint — a szerzédést felmondhatja €s a nett6
szerzddéses ar 20 %-anak megfeleld meghitsulasi kétbért kovetelhet a tervez6tol, valamint a
szerzddésszegésre vonatkozo szabalyok szerint megallapitott kotbéren felil karait és
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koltségeit is érvényesitheti. Ebben az esetben a megrendelé késedelmi kotbért nem

¢érvényesithet.

Amennyiben a tervezd a szolgaltatas késedelmére tekintettel a teljesitésre pothataridot kapott,
de a pothataridén belil sem tortént meg a teljesités, megrendeld jogosult a szerzddést
felmondani, valamint jogosultta valik a meghitsulasi kétbér érvényesitésére is.

A Megrendelé csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizarolag a Tervezd hibajabol ered. Abban az esetben, ha a Megrendeld a Tervezo
altal ésszerlen kért, a szerzodésszerli teljesitéshez sziikséges informaciot, adatot,
nyilatkozatot, hozzajarulast, déntést a Szerz6d6 Felek altal irasban rogzitett hataridon beliil
nem bocsatja a Tervezd rendelkezésére, a végteljesitési hataridd modosulhat.

Amennyiben a tervezd késedelme az els6 kotbérterhes részhataridét kovetd kotbérterhes
véghataridé vonatkozasiban Gsszesen 20 napot meghaladja, Ggy a Megrendeld — mérlegelése
szerintt — késedelmi kotbért  érvényesithet vagy a szerzddést felmondhatja s a
szerzddésszegésre vonatkozd szabalyok szerint meghiusulasi kotbért €s az azon feliili kérait
és koltségeit is kOvetelheti.

A kotbér 6sszege a szamlabol kerdiil levonasra, beszamitas alkalmazasaval. Amennyiben a
Megrendel6 felé benytjtott szdmla nem fedezi a késedelmi kotbér Gsszegét a Tervezd koteles
a kotbért az arrdl szold szamla alapjan 15 nap alatt kiegyenliteni.

4.3, Meghiusulési kotbér: Amennyiben a Tervezdnek felrohatod késedelem a I11.2. pontban
megallapitott hataridékhoz képest eléri a 20 napot és a Tervezd a Megrendeld irasbeli
felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, vagy a hibat az eldirt idétartamon beliil nem
javitja ki, a teljesitést a Tervezd hibajabol eredéen meghidsultnak kell tekinteni (a teljesités
kotelezettnek felrohatd okbol vald lehetetlenné valdsa) és a Megrendelé anélkill, hogy
érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a szerzédéstdl, - vagy amennyiben a jelen pontban
foglalt koérilmények kizarolag valamely tervezési feladat vonatkozasédban éallnak fenn — az
adott tervezési feladattdl elallni. Ebben az esetben a Tervezo a tervezési dij nettd értékének
alapul vételével szamitott 20 %-os mértékd meghiusulasi kotbért koteles megfizetni. A
meghiasulasi kdtbér 6sszege a teljesités aranyaban nem csdkken.

A Megrendel6 elallasi, azonnali hatalyt felmondasi jogat kikdti arra az esetre is, amennyiben
a Tervezdvel szemben, neki felrdhatd olyan koériilmény meril fel, amely a szerzodés
rendeltetésszer(i teljesitését nyilvanvaloan akadalyozza vagy meghilsitja, a Tervezd a
szerzOdés teljesitését megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a
Tervezd a fent irt 6sszegii meghitsulasi k6tbér fizetésére koteles. A Megrendeldvel szemben

kétbér nem érvényesithetd.

Kartérités: A munkavégzésbdl szarmazd vétkes magatartassal okozott karokért a Tervezd
felel6s, a karok rendezése az 6 feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hataridore térténd
elvégzésénck elmulasztasabol adodo, a Megrendeldnek vagy harmadik személynek okozott
karokért a Tervezo kozvetleniil felelds, akkor is, ha a kart alvallalkozoja okozta.
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FelelOsségbiztositas: A Tervezd az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes
feleldsséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Tervezd mentesiil a
felelosség aldl, ha bizonyitja, hogy a szerzédésszegést ellendrzési korén kiviil esd, a
szerzOdéskotés idopontjaban elére nem lathaté koriilmény okozta, €s nem volt elvarhatd,
hogy a korilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa. Tervezd a szerzédés alairasakor, ezt
kovetden pedig a szerzddés fennéllasa alatt a Megrendel6 felhivasara haladéktalanul koteles a
Megrendeld felé a biztositasi szerzédés vagy kotvény valamint a biztositasi dij biztosito
részére tOrténd megfizetését igazoldo dokumentum maésolati példanyanak bemutataséval
igazolni, hogy rendelkezik legalabb a szerz8dés targya szerinti tevékenységre Kiterjedd,
10.000.000,- HUF/¢v ¢és kareseményenként 5.000.000,- HUF o&sszegre sz0l6
felelosségbiztositassal. A biztositasi szerz8dés vagy kotvény valamint a biztositasi dij
biztosito részére torténd megfizetését igazold dokumentum masolati példanyanak bemutatasa
a szerzddeéskoteés feltétele, rendelkezésre bocsatdsanak elmaraddsa a szerzddéskotéstdl vald
visszalépésnek mindsiil. A feleldsségbiztositast a Tervezd a szerz6dés megsziinéséig koteles
fenntartani, ennek elmulasztasa a szerz6désnek a Megrendeld altali azonnali megsziintetését

vonhatja maga utan.

XI. Titoktartas

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddés teljesitése sordn a Tervezd tudomasara jutott

valamennyi informacid, adat, Gzleti titkot képez.

A Tervezd a rendelkezésére bocsatott anyagokat, adatokat, dokumentumokat, informéaciokat
stb., a Szerzddés keretén kiviil nem hasznalhatja fel, azokat a Megrendeld érdekeit sértd, vagy
veszélyeztetd modon nem kezelheti, harmadik fél szadmara sem a Szerzddés hatalya alatt, sem
annak lejartat kovetden, semmilyen formaban nem szolgéltathatja ki. A Tervezé vallalja,
hogy semmilyen, a Megrendeldt, illetve a Megrendeldvel szerzédést kotott szervezetet,
tarsasagot, személyt érintd szakmai vagy lzleti titkot harmadik személynek semmilyen
modon nem ad at, nem hoz nyilvanossagra, illetve ahhoz nem enged hozzaférést.

A titoktartasi kételezettség €s megsértésének kovetkezményei a Tervezot id6beli korlatozas
nélkiil mindaddig terhelik, amig a titok, illetve targya Magyarorszdgon jogszerlien
nyilvanossagra nem kertilt.

Felek tudomassal birnak arr6l, hogy a Kbt. 44. §-d4nak (2) bekezdése szerint nem
korlatozhato, illetve nem tilthatd meg tzleti titokra hivatkozdssal olyan informacio
nyilvanossagra hozatala, amely a kozérdekii adatok nyilvanossigara és a kozérdekbdl
nyilvanos adatra vonatkozo kiilon térvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatési

kételezettség ala esik.

Felek magukra nézve kotelezének fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol szolo
2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hatdskoriiknek
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megfelelden a kGzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését
rendszeresen cllendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa

lizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhato meg.
XII.  Alvallalkozok igénybevétele

A Szerzdédést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevoként szerz6dé félnek,
illetve a k6zbsen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie.

A Kbt. 143. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a Megrendel6 a Szerzédést felmondhatja, vagy —
a Ptk-ban foglaltak szerint — a Szerz6dést6l elallhat, amennyiben a Tervezd nem biztositja a
Kbt. 138. §- ban foglaltak betartasat, vagy a Tervezd személyében érvényesen olyan
jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

Tervezd a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint a Szerz6dés megkdtésének idopontjaban, majd —
a késObb bevont alvallalkozok tekintetében — a Szerzddés teljesitésének iddtartama alatt
koteles elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozot  bejelenteni (a
megnevezésen tal az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely
részt vesz a szerzOdés teljesitésében. Tervezd a szerz6dés teljesitésének idotartama alatt
koteles a Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak
valtozasarol. Tervezd a szerzédésbe foglaltan nyilatkozik arrdl, hogy a szerzddés
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kbzbeszerzési eljarasban eldirt kizdrd okok hatalya alatt
allé alvallalkozét. A Megrendeld részére ¢ kotelezettség végrehajtasardl kiilon nyilatkozatot

vagy mads igazolast nem kell benytjtani.

A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapjan Tervezd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsdban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és moddon koételes igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az
alkalmassdg igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonésa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas,
egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlds eseteit is), ha Tervezd e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel -
amennyiben a kozbeszerzési eljardsban az adott alkalmassigi kdvetelmény tekintetében
bemutatott adatok alapjan a Megrendeld sziikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi
szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii modon megfelel -
azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, amelyeknek Tervezd a kdzbeszerzési eljarasban

az adott szervezettel vagy szakemberrel egylitt felelt meg.

A Kbt. 138. § (4) bekezdés alapjan az eljaras soran a Tervezd altal bemutatott valamely
szervezet vagy szakember bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett
szerz6dés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo koriilménynek mindsiilt.
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llyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az j
szervezet az ¢rtékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény - kiilonos tekintettel a
Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany - tekintetében
az cljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az értékeléskor meghatirozd
szakember személye csak a Megrendel6 hozzajaruldsaval és abban az esetben valtozhat, ha az
¢rtékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel legalabb
egyenértékii szakember keriil bemutatasra.

6)  Tervezd a szerz6déskotést megeldzd kdzbeszerzési eljarasban benytjtott (nyertes) ajanlatdban
az alabbi mindségi értékelés keretében figyelembe vett megajanlasokat tette:
Az M2. alkalmassagi koOvetelménynek valo
megfeleléshez bemutatott tervezd szakembernek . . .
; . . | szakember neve: Dr. Havasi Zoltan
2. az alkalmassag tekintetében eldirt tervezdi szakmai hénan: 36
gyakorlatat meghaladd szakmai gyakorlata (min. 0, p:
max. 36 honap)
Az M3. alkalmassagi kdvetelménynek valod
megfeleléshez bemutatott tervezd szakembernek _ . .
, S . | szakember neve: Dr. Havasi Zoltan
3. az alkalmassag tekintetében eldirt tervezdi szakmai hénan: 36
gyakorlatat meghalad6 szakmai gyakorlata (min. 0, p:
max. 36 honap)
Az M4. alkalmassagi kévetelménynek vald
megfeleléshez bemutatott tervezd szakembernek . ; g
, . . . | szakember neve: Szedlék Istvin
4. az alkalmassag tekintetében eldirt tervezoi szakmai | |,
, . . . hénap: 36
gyakorlatat meghaladd szakmai gyakorlata (min. 0,
| | max. 36 hénap)
XIII. Vis maior
1) Felek mentesiilnek a szerzOdésszegés kovetkezményei aldl, amennyiben a szerzédésszerii
teljesitést rajtuk kiviil allo, elére nem lathato, elharithatatlan esemény, cselekmény fizikailag
vagy mas médon gétolja (a tovabbiakban: ,,Vis maior”). A Felek ilyen Vis maior eseménynek
tekintik kiilondsen a természeti és mas katasztrofakat (pl. villamesapas, foldrengés, arviz,
tlizvész, robbands, jarvany), haboris vagy mas konfliktusokat (zendiilés, rendzavaras,
zavargasok, forradalom, allamcsiny, polgarhabort, terrorcselekmények), embargot stb. A Vis
maiorra hivatkozd Felet terheli annak bizonyitdsa, hogy a Vis maior eseménynek a
szerzOdésszerli teljesitésre kihatd kovetkezményét az adott helyzetben elvarhaté gondossag
tanusitdsa esetén sem — vagy csak aranytalan aldozat aran — lehetett volna elhéritani.
XIV. Zaré rendelkezések
1) A Szerzédés csak a Kbt. 141. §-ban foglaltakra figyelemmel, az abban meghatarozott

feltételek szerint, kizarolag frasban modosithatd. A Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja szerint
a Megrendel6 a Szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerz6déstol
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

clallhat, amennyiben feltétleniil sziikséges a Szerzddés olyan lényeges modositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni.

A Szerz6dés megsziinik:
- Felek szerzddésszert teljesitése esetén;
- Megrendel6 altali rendes felmondassal, harmine (30) napos felmondasi hatariddvel; -
Azonnali hatalyu felmondassal valamelyik Fél silyos szerzodésszegése esetén.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani — ha sziikséges, olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha
- a Tervezdben kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

- a Tervezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

Fenti bekezdés szerinti felmondas esetén a Tervezd a Szerz6dés megszlinése eldtt mar

teljesitett szolgaltatas szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy
békés uton rendezzék a SzerzOdéssel kapcsolatban, vagy azzal Osszefiiggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapesolatban keletkezd
jogvitat és kizadrdlag az egyeztetések eredménytelensége esetén fordulnak a birdsaghoz a
polgari perrendtartasrol szold 1952. évi II1. térvény (,,Pp.”) szabalyai szerint.

A Szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., az Szjt., az Etv., a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 266/2013.
(VIL11.) Korm. rendelet, tovabba a vonatkozd egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

A Megrendelé a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen az alabbiakat irja
elé: - a Tervezd nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
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8)

9)

10)

1)

12)

- a Szerzodés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Tervezd a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdés szerinti
lgyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Megrendeld a Szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - a Szerz6édéstol
clallhat, ha:

a. feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan 1ényeges médositisa, amely esetében a

Kbt. 141. § alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b. a Tervezd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Tervezd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a

Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unid Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unio jogabdl eredd
valamely kételezettség tekintetében koételezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld koteles a Szerzédést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attél
elallni, ha a Szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzdédd fél tekintetében
a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt feun, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
cljarasbol.

Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani, ha a tervezd fizetdképességében, pénziigyi
helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését
veszélyezteti, felek ilyen lényeges fizetoképességben bekovetkezd valtozésnak tekintik
kiillondsen , ha a tervezOvel szemben a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt jogerdre
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve — a
csodeljarasrol és felszamolasi eljarasrél szolo 1991. évi XLIX. térvény 11. § (2) bekezdés h)
pontjaban foglalt eset kivételével - cs6d-, felszamolasi-m vagy végrehajtasi eljarast elrendeld
jogerds hatarozat hatdlya vagy végelszamolas alatt 4all. Amennyiben a tervezd
fizetoképességben a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges valtozas kovetkezik be,
koteles megrendelot a koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni.
Tervezd ilyen esetekben is koteles a szerz6dhez kapcsolddd valamennyi biztositék
érvényesithetd allapotban tértnd fenntartasara.

A kilfoldi adéilletdségli Tervezd koteles a Szerzdédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtél a magyar adohatosag kozvetleniil
beszerezhet a Tervezore vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

A Tervezd képviseldje jelen szerz6dés cégszerli alairasaval polgéari jogi és blntetbjogi
telelossége tudataban kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVIL. toérvény 3.
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§ (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjaban meghatérozott, az atlathato szervezetre vonatkozo
rendelkezéseket ismeri, és e rendelkezések ismeretében nyilatkozza, hogy az dltala képviselt
szervezet atlathatd szervezetnek mindsiil. A Megrendelé tudomasul veszi, hogy az
allamhaztartasrol szo16 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésben és az dllamhaztartési
térvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XIL.31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésben
foglaltak szerint a Megrendeld a kiadasi eldirdnyzatai terhére csak atlathato szervezettel
kothet érvényesen visszterhes szerzodést, illetve létrejott ilyen szerzOdés alapjan csak
atlathaté szervezet részére teljesithet kifizetést. A Tervezd a nyilatkozataban foglaltak
véaltozdsa esetén arrol haladéktalanul koteles a Megrendelét tajékoztatni. A Tervezd
tudomasul veszi, hogy a valétlan tartalmt nyilatkozat alapjan kétott visszterhes szerzédést a
Megrendeld felmondja vagy — ha a szerzédés teljesitésére meég nem keriilt sor — a

szerzOdéstol elall.

A Szerzddés egymassal megegyezd — 23 (huszonharom) szdmozott oldalbol és 3 (harom) darab
mellékletbd! 4ll6 — &t (5) eredeti példanyban késziilt, amelybdl négy (4) példany Megrendel6t, egy
(1) példany pedig Tervezét illeti. Felek a Szerzodésben foglalt feltételekkel cgyetértenek, azokat
elfogadjak, és mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagydlag cégszerlien irjak ala.

Budakalasz, 2021. augusztus 30. Budakalasz, 2021.augusztus 30.

Tervezo l
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. A Patakpart Altalénos Iskola megkd-elitését s-olgdld hdlozat fejlesziése - kiviteli tervdokumentdcio elkészitése” targyi, Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti nyilt kozbeszerzési eljdrds — Ki OZBESZERZESI DOKUMENTUMOK
MUSZAKT LEIRAS

MUSZAKI LEIRAS

Patakpart Altaldnos Iskola megkézelitését szolgdlé vithdlozat fejlesztése

1. ELOZMENYEK

Budakaldszon a Magyar Allam finanszirozasaban a Klisovac utcdbanl6 tantermes éltaldnos
iskola ¢épilt, mely 2021. szeptemberében megnyitja kapuit.

A Patakpart Altalanos Iskola miikodéséhez sziikségessé valt kornyezetének rendezése, kozuti
kapcsolatainak kialakitasa, melynek célja a napi kozlekedésbiztonsagosabba tétele, valamint a
kornyezet komfortjanak, esztétikai megjelenésének magasabb szinvonalra emelése, szem el6tt
tartva a kdrnyezettudatos, élhetd varos megteremtésének szempontjait.

Jelenleg a kornyezd uthaldzat nem alkalmas a varhaté forgalomnévekedés kiszolgalasara. A
tervezett létesitmények  illeszkednek a kordbban tervezett teriilet felhasznalasi
elképzeléseckhez, a Helyi Epitési Szabalyzat biztositia a teriilet elképzelés szerinti
felhasznalésat.

Budakalasz Varos Onkormanyzata prioritdsként kezeli az iskola megkozelithetdségét biztosito
uthalozat fejlesztésének eldkészitését, a megvaldsitashoz sziikséges tervek, engedélyek
megszerzeéset.

Ajanlatkéré felhivja Ajanlattevék figyelmét, hogy a tervezett uthalézat fejlesziés
megvalositasara - a projekt megvaloOsitasahoz sziikséges Osszes engedély, hozzajarulds
megszerzését kovetden - a Kbt. 53.§ (6) bekezdésére vald hivatkozassal feltételes
kozbeszerzési eljarast kivan inditani.

A Kbt. 53.§ (6) bekezdés alkalmazasanak oka, Ajanlatkérd tamogatas iranti igény benyujtasa.
2. TERVEZESI TERULET LEHATAROLASA

A beavatkozassal érintett teriilet Budakalasz varos bel- és kiilteriileti részén helyezkedik el.

A teriileten talalhato bel- és kiilterileti utak &s jardak tulajdonosa ¢s kezeldje Budakalasz
Varos Onkormanyzata (2011, Budakalasz Pet6fi tér 1.)

A tervezési teriiletet bemutatd atnézeti helyszinrajz az 1. sz. mellékletben talalhato.
3. TERVEZESI TERULET HELYSZINI ADOTTSAGAI

A tervezési teriiletet kettéosztja a Barat patak, a teriilet kérnyezet szempontjabdl két eltéro
képet mutat. A patak bal parti szakaszan korabban szanto volt, itt épiilt meg a Patakpart
Altalanos Iskola, de vannak még muvelt foldparcellak is. Kérmnyezetében Eszakon a Klisovac
utcaban régi és 0j épitésii csaladi hazas épitési dvezet talalhatd. Forgalmat a csaladi hazak és a
teriileten mar miikodd 1ddsek otthona adja.

Délrél a Kébanyai ut hatarolja. Korabban a kézség kozpontjat a kobanyaval kototte dssze,
néhany kilométer hosszon. Ma ilyen funkcidja nincsen, de kiépitésére jellemzo, az also
szakaszéan, az Arok utcaig 6-varosias beépitési, szilard burkolatu, majd ettél kintebb az ut
jobb oldalan jellemzben fas, bokros késébb mezds teriileti. Bal oldalan laza beépitési
meredek vad zoldovezet. Végig 3,0 m széles koves ut. Forgalmat a csalddihazak, a
gazdalkodok, illetve kiranduldk adjak.



bekezdés b) pontja szerinti nyilt kozbeszer=ési eljdrdas — K OZBESZERZESI DOKUMENTUMOK
MUSZAKI LEIRAS

A Kodbanyai 1t és Klisovac utca, valamint csatlakozé utcak jelenlegi kialakitasa, mindsége,
halézati elhelyezkedése nem alkalmas nagyobb forgalom akadélytalan elvezetésére.

Az érintett teriileten elé kdzmivesités tortént, a kozmi térképek alapjan 0.4 KV-os haldzat,
gyengearamu halozat, kozvilagitas, ivoviz ellatd vezeték, gravitacios szennyviz, valamint gaz
halozat talalhato. Ezek a Klisovac és Kobanyai utak alatt helyezkednek el, az ujonnan
fejlesztés ala vont tertiletek alatt nincs kdzmi, ez alél a DMRYV egy regionalis t61té vezetéke a
kivétel, mely a Kébanyai uttal parhuzamosan fut, a tervezett 6sszekotd ut keresztezi azt.

A Barat-patak medre helyi védettség teriilet.

4. PROJEKTELEMEK FELSORQLASA, TERVEZESI ES RENDELKEZESRE
ALLASI FELADAT MEGHATAROZASA

4.1. Projektelemek felsorolasa

1. Kdébanyai utat Klisovac utcaval osszekotoé uj jarda épitése, Barat patakon torténé
athidaldssal

2. Kdébanyai ut I1. szakasz, uj at épitése

3. Patakpart utca, uj at épitése

4. Klisovac L. -II1. szakasz meglévo ut fejlesztése
5. Kdébanyai tt 1. szakasz meglévé ut fejlesztése

A K6banyai ut 1. szakaszanak - Budai Gtté] az Arok utcai aszfaltos csomépontban 16v6 racsos
ateresz (atereszt magaba foglalva) kozotti utszakasz - fejlesztése jelen tender tervezési részét
nem képezi, ugyanakkor szorosan kapcsolédik a Patakpart Altalanos Iskola kornyéki
tthalézat fejlesztési programhoz, az Arok utcai torkolatté]l a Klisovac utca iranyaba, Barat
patak medrét keresztezve tervezett U jarda - gyalogos hiddal - épitéséhez.

A Koébanyai ut meglévd burkolatanak felujitdsa, szélesitése, jardaépités 354 m hosszon a
93/2012 (V.10) kormany rendelete 4§-a alapjan nem ¢€pitési engedély koteles tevékenységek,
a kivitelezés megkezdéséhez nem kell utépitési engedéllyel rendelkeznie Megrendel6nek.
Budakalasz Varos Onkorméanyzata meglevé tervezdi megrendelése alapjan készitteti el ezen
szakaszra vonatkozo kiviteli tervdokumentaciét. A nyertes Ajanlattevonek Megrendeld
felhasznaldsra atadja vonatkozo kiviteli tervdokumentaciot.

Teriilethasznalattal érintett ingatlan: 584. hrsz.

4.2, Tervezési feladatok meghatarozasa

1. Kébanyai utat Klisoviac utcaval osszekotot aj jarda épitése, Barat patakon
torténo athidalassal

A fejlesztés célja a Kobanyai ut I1. szakasz tervezési szakasz elején tervezett jarda burkolat
sz61étd] (Arok utcai torkolatatél) 143 méter hosszon, 2 m széles burkolt feliilettel 6 jarda
épitése a Barat patak keresztezésével a Klisovac utcdig. A Barat patakon torténd athidalas
acélszerkezetes, fa vagy racsos lemez burkolatt gyalogos hid létesitésével tervezett.

A tervezési feladat a gyalogos hid egyesitett tervének és az uj jarda leljeskordi kiviteli
tervdokumentdcio (kozvilagitas szakadgi tervvel) készitése, drazatlan és drazott koltségvetési
kitrdssal szakdganként, talajmechanikai vizsgdlattal, geodéziai mérésekkel (dthidaldshoz),
vezetékjogi engedély megszerzése.
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A jarda épitése nem épitési engedély koteles tevékenység, a kivitelezés megkezdéséhez nem
kell utépitési engedéllyel rendelkeznie Megrendel6nek.

Teriilethasznalattal érintett ingatlan: 0129/13, 587, 0134/2

2. Kébanyai 1t II. szakasz: Kébanyai ut, Arok utca és Patakpart utca kozotti
szakaszara Kiviteli tervdokumentacio készitése

A fejlesztés célja a Kébanyai 1t II. szakaszan szilard burkolatu 0j Ut épitése 316 m
hosszon, az Arok utcai aszfaltos csomdpontban a meglévo racsos ateresz szEélétél — atereszt
kizarva- a tervezett uj Patakpart utcaig.

Ajanlatkérd a Kébanyai 11. szakasz forgalomba helyezését kovetden a Facan utca — Kobanyai
ut I1. szakasz csomdpontjanal az iranyadé el6irasoknak megfelelden forgalomlassitéd kiiszobot
kivan elhelyezni, az érintett teriileten megerdsitett kozvilagitassal.

Teriilethasznalattal érintett ingatlan: 584. hrsz.

A tervezési feladat teljeskorii kiviteli tervdokumentdcio, kozvilagitasra kiilon szakdgi terv

és drazott koltségvetési kiirassal szakaganként. Vezetékjogi engedély megszerzése.
Ajanlatkéro altal biztositott dokumentum:

- Budakalasz, K8banyai it II. szakasz utépitési engedélyezési terve (UE-02/2021)
- PE/UT/00717-18/2021 tigyiratszamu engedély

3. Patakpart utca, kiviteli tervdokumentacio készitése

A fejlesztés célja szilard burkolatt Gj ut épitése 262 m hosszon, 4j nyomvonalon Kébanyai ut
II. szakasz tervezési szakasz végén tervezett burkolat szélétol a Barat patakon keresztil a
Klisovac utcaig.

Teriilethasznalattal érintett ingatlanok: 0135/37, 0135/38, 0135/39, 4210, 0134/2, 055,
0129/12, 0129/13

Ajanlatkéré a Patakpart utca forgalomba helyezését kovetden az érintett Utszakaszon az
iranyad6 eldirasoknak megfeleléen forgalomlassité kiiszobot kivan elhelyezni (nyitott
kerékparsavot nem érintve)

A tervezési feladat teljeskorii kiviteli tervdokumentdcio, kozvilagitdsra kiilon szakdgi terv
készitése Budakaldsz Patakpart utca utépitési engedélyezési terve alapjan, drazatlan és
drazoll koliségvetési kiirdssal szakdganként. Vezetékjogi engedély megszerzése.

Ajanlatkéré altal biztositott dokumentum:

- Budakalasz, Patakpart utca Utépitési engedélyezési terve (UE-01/2021)
- PE/UT/00717-18/2021 tigyiratszamu engedély

4, Klisovac utca I-III. szakaszara (420 m hosszon) Kiviteli tervdokumentacio
készitése

I. szakasz: Klisovac utca, Patakpart utca és Patakpart Altalinos Iskola parkolo kijarat

kozotti szakasz

A fejlesztés célja a Klisovac utca, Patakpart utca és a Patakpart Altalanos Iskola parkol6
kijarata kozotti szakasz meglévo szilard burkolatu atjanak kétiranyu forgalom lebonyolitasara
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alkalmas, minimalis szélességgel kialakitott feltjitasa, a meglévé vizelvezetd rendszerek
megtartdsaval.

Tertilethasznalattal érintett ingatlanok: 0170/2, 4210

A Klisovac utca jelen tervezési szakaszan a meglévé burkolatanak feltjitasa a 93/2012 (V.10)
korméany rendelete 4.§-a alapjan nem épitési engedély koteles tevékenységek, a kivitelezés
megkezdéséhez nem kell atépitési engedéllyel rendelkeznic Megrendelének.

II. szakasz: Klisovic utca Patakpart Altalanos Iskola parkolé Kkijarat és Erdohat utca
kozotti szakasz

A fejlesztés célja a Klisovac utca Patakpart Altalanos Iskola parkold kijarat és ErdShat utca
kozotti  szakasz meglévé szilard burkolata ut, Budai ut felé¢ egyiranyu forgalom
lebonyolitasara alkalmas felujitasa, elleniranyt kerékparos nyom/kerékpar sav kialakitasaval,
tamfal épités csak a legsziikségesebb esctben, a meglévd vizelvezetd rendszerek
megtartasaval.

Tertilethasznalattal érintett ingatlanok: 0170/2, 4210, 3570/12,3570/9, 3570/15, 3568/3, 594

A Klisovac utca jelen tervezési szakaszan a meglévo burkolatanak feldjitasa a 93/2012 (V.10)
kormany rendelete 4.§-a alapjan nem épitési engedély koteles tevékenységek, a kivitelezés
megkezdéséhez nem kell Gtépitési engedéllyel rendelkeznie Megrendeldnek.

III. szakasz— Erdéhat utca és Egészséghaz elotti térkoé burkolata utszakasz kozotti
szakasz

A fejlesztés célja az Egészséghaz elotti térko és aszfalt burkolatvaltas és Erd6hat utca kozotti
szakasz meglévO szilard burkolati ut felgjitdsa (tervezetten 75 m hosszon), meglévd
nyomvonalon, a Lovétel kereszt oldalan Patakpart utca iranyaban lévé jarda 1,5 méterig
torténd szélesitésével, a meglévo vizelvezetd rendszerek megtartasaval.

Ajénlatkéré a Klisovac utca IIl. szakasz forgalomba helyezését kovetéen a Klisovac utca-
Erd6hat csomopontjandl az iranyado eldirasoknak megfeleloen forgalomlassitd kiiszobot
kivan elhelyezni, az érintett terlileten megerésitett kozvilagitassal.

A Klisoviac utca jelen tervezési szakaszan a meglévo burkolatanak felujitasa a 93/2012 (V.10)
kormany rendelete 4.§-a alapjan nem épitési engedély koteles tevékenységek, a kivitelezés
megkezdéséhez nem kell Gtépitési engedéllyel rendelkeznie Megrendel6nek.

A tervezési feladat Klisovac utca I-1Il. szakaszdra teljeskorii kiviteli tervdokumentdcio
készitése drazatlan és drazott koltségvetési kitrassal szakdganként.

5. Kivitelezo kivalasztasara iranyulé kozbeszerzési miiszaki leiras (dokumentacio)
elkészitése

A tervezd feladatat képezi a kivitelezéséhez - elkésziilt engedélyezési és kiviteli tervek, illetve
jelen feladat keretében elkésziilt dokumentaciok alapjan - sziikséges kozbeszerzési miiszaki
lefras (dokumentdcio) elkészitése a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény,
valamint az épitési  beruhdzdsok kizbeszerzéseinek részletes szabdlyairdl — szolo
322/2015.(X.30.) Korm. rendelet eldirdasainak megfelelden.

Az engedélykoteles tervezett beavatkozasok esetében, a kozbeszerzési dokumentumoknak
tartalmazniuk kell az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szoldé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben meghatarozott kivitelezési dokumentaciot, valamint egyuttal meg kell felelniiik a
322/2015. Korm. rendelet mellékleteiben foglaltaknak is.
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Amennyiben a Kivitelezésre iranyuld épitési beavatkozas engedély nélkiil végezhetd, a
kozbeszerzési dokumentumokat a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal kell elkésziteni,
ha az adott épitési beruhdzdsra az emlitett mellékletekben foglalt kovetelmények
értelmezhetok.

4.3. Rendelkezésre allas a kivitelezéssel kapcesolatban
Részvétel a kivitelezo Kkivalasztasara iranyulo feltételes kozbeszerzési eljaras soran

Nyertes ajanlattevé koteles kozremiikodni a kivitelezési szakaszra irdnyuld, épitési beruhazas
targyu eljardsban benyujtott ajanlatok hidnypotlasaban, a tervekkel kapcsolatban érkezett
kiegészitd tajékoztataskérések, az eljaras soran felmeriilé muszaki kérdések meghatarozott
hataridében térténd megvalaszolasaban.

Tervezoi mitvezetés

Nyertes ajanlattevé a kivitelezés iddszakaban tervez6i miivezetési feladatokat a Megrendel6
igényei szerint kételes ellatni és ennck érdekében koteles a Megrendeld rendelkezésére allni,
max. 7 mérndknap erejéig a létesitmény kivitelezési miiszaki atadas-atvételének lezarasdig.

Felhivjuk Ajanlattevok figyelmét, hogy az tuthalozatfejlesztés megvalositasara Ajanlatkérd
Kbt. 53.§ (6) bekezdésére valo hivatkozassal feltételes kozbeszerzési eljarast kivan inditani.
A tervezdi miivezetésre a Megrendel6nek a szerzddés idébeli hatalya alatt vételi joga
keletkezik, a kdzbeszerzési eljards soran a tervezOi miivezetés €s dija opcids tételként kertil
figyelembevételre.

5. ELVARASOK

a. Tervezd elkésziti a szerz6dés targyat képezd egyesitett tervet (gyalogos hid) és kiviteli
tervdokumentaciokat (Kébanyai ut I1. szakasz, Patakpart utca, Koébanyai-Klisovac utca
kozotti jarda, Klisovac 1.-I11. szakasz), valamint a kivitelez6 kivdlasztasara irdnyulo
feltételes kozbeszerzési eljaras miiszaki leirdasat  (dokumentaciot) —  teljes
projekttartalomra - a vonatkozd hatalyos jogszabéalyokban, szabvanyokban, miiszaki
specifikaciokban és helyi rendeletekben megfogalmazott eldirasok és kdvetelmények
szerint. Terveknek miszakilag kivitelezhetd, gazdasagos ¢s célszerti megoldasokat kell
tartalmazniuk, alkalmasnak kell lenniiik, a kivitelez6 kozbeszerzési eljarasban torténd
kivalasztasara, az épités lebonyolitasara, az épitési munkak ellenérzésére, a kivitelezd
elszamoltatasara.

b. Tervez6 amennyiben sziikséges Kornyezetvédelmi tervfejezetet készit az
engedélyezéshez sziikséges példanyszamban.

c. Amennyiben a Tervez szabvanyostol eltérd miszaki megoldast alkalmaz, koteles annak
igazolasara, hogy az éltala javasolt kialakitas, technologia kielégiti a miiszaki, biztonsagi,
tartossagi, stb. kovetelményeket, ahogy az a vonatkozo jogszabalyokban meghatarozasra
kertilt.

d. A tervezés soran sziikséges ecsectleges talajmechanikai vizsgalatok, geodéziai mérések
elvégeztetése a tervezo feladata.
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e. Tervezo tételes méret- és mennyiségszamitast, valamint arazatlan és arazott koltségvetési
kiirast készit szakiganként.

f. Tervezd elkésziti a kivitelezés javasolt organizacioval 6sszhangban 1évé becsiilt atfutasi
idejét bemutatd fazisokra bontott iitemtervét.

g. Tervezd feladata a projekt megvaldsitasahoz sziikséges Osszes engedély, hozzajarulas
megszerzese.

h. A miszaki tervek elkészitésének koltsége magaban foglalja az engedélyeztetési
koltségeket. Az engedélyezési koltségek a nyertes Ajanlattevot terhelik.

1. Tervezé elkésziti az engedélyeztetési eljards soran sziikséges hianypétlasokat,
kiegészitéseket.

j- A hatosagi engedélyezésre szant tervdokumentacio esetében a tervezd koteles — a
Megrendelével tortént egyeztetést kovetéen — minden olyan tervrészletet kellé gon-
dossaggal kidolgozni, illetve moédositast a terveken atvezetni, amit az engedélyezési
eljaras sordn a szakhatésagok vagy az engedélyezé hatdsag eldirt.

k. Tervezé a tervezési tevékenység keretében az e-kozmi rendszerben valamennyi szakagi
tervre vonatkozdan a kdzmiiszolgaltatoi egyeztetést lefolytatja és beszerzi az egyes
szolgéltatok  végleges tervi tartalomra  vonatkozd, kivitelezésre  feljogositd
kdzminyilatkozatait.

l. Tervezd koteles a tervezés soran felvetddd kozmiukivaltasi igényekrdl Megrendel6t
tajékoztatni, arrdl szakmai allasfoglalast adni és sziikség esctén kezdeményezni
haromoldalt egyeztetés lefolytatdsat a kzm tlizemeltetdjénck bevonasaval.

m. Tervezé a tervezési folyamat soran minden egyeztetésrol, targyalasrdl, helyszini
bejarasrdl jegyzokonyvet készit, melyet valamennyi érintett félnek megkiild és a
leszallitandé Tervhez csatol.

n. Tervezd tervkozi egyeztetéseket folytat Megrendelével minden tervszallitds tekintetében.

0. A TervezOnek feladata a hatésagi engedélyezési eljards soran vagy azt megel6zden
minden olyan szakhatosagi eldirasrol, kezel6i nyilatkozatrol a Megrendeldt soron kiviil
tajékoztatni és tole allasfoglalast kérni, melyben valamely szervezet az &ltalanosan
elfogadott és alkalmazott miszaki megoldasoktol, kialakitastol, illetve jelen ajanlatkérési
kiirastol nagymértékben eltéré tervi kdvetelményt hataroznak meg. A fenti kotelezettség
fokozottan fennall, ha a szakhatdsagi vagy az érintett kezeld el6irasanak megvalositasa,
akar a tervezés, akar a késébbi kivitelezés folyamataban a Megrendelénél jelentos
pénziigyi tobbletforras felhasznalasat eredményezi vagy eredményezheti.

p. A Tervfazisok és munkarészeik, tervek tartalmi kovetelményei feleljenck meg e-UT
03.01.11. uttigyi miiszaki eléirasban foglaltaknak.

6. TERVSZALLITASOK UTEMEZESE

A szerzodés teljesitésének hatarideje: jelen szerzédés hatalybalépéstél szamitva
2023.12.31., az aliabbi részhataridok betartasaval:

Terv megnevezése Hataridé

Egyesitett terv készitése- Barat patakon | Szerz6déskotéstol szamitott 60 naptari nap
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torténo athidalas
Egyesitett terv engedélyezésre torténd | Egyesitett terv megrendeld altali
beadasa jovahagyast kdvetd 1 munkanapon beliil

Kiviteli tervdokumenticié: Kébanyai utat | Szerzédéskotéstdl szamitott 60 naptari nap
Klisovac utcaval osszekotot uj jarda
(vezetékjogi engedély kérelemmel)

Kiviteli tervdokumentaci6 Kdébanyai 1t | Szerz6déskotéstdl szamitott 60. naptari nap
II. szakasz, Gj uat épitése (vezetékjogi
engedély kérelemmel)

Kiviteli tervdokumentici6 Patakpart | Szerz6déskotéstdl szamitott 60. naptari nap
utca, 4j ut épitése (vezetékjogi engedély
kérelemmel)

Vezetékjogi engedély iranti kérelem | Megrendel6 4ltali jovdhagyast kovetd 1
beadasa (Patakpart utca, Kébanyai 1t I1.) | munkanapon beliil

Kiviteli tervdokumentacié Klisovac L.-ITI. | Szerz6déskotéstdl szamitott 60. naptari nap
szakasz meglévo ut fejlesztése

Kozbeszerzési miszaki leiras | Megrendel6  altal  jovahagyott  kiviteli
(dokumentacid) tervdokumentaciok ¢és a kiadott engedélyek
(athidalas, vezetékjogi) hatarozat kiadasatol
szamitott 10 naptari nap

Vezetékjogi engedélykérelmek beadasa Adott szakaszra vonatkozd kiviteli tervek
Megrendelé altali  jovahagyast kovetd 1
munkanapon belul

Megrendel6 a Tervezének minden tervszallitasi hatarido tekintetében irdsban 5 munkanapon

beliil észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a korabbi egyeztetések
vagy a tervezési feladatokat tartalmazé dokumentaciok eldirdsainak. A Megrendeld az
észrevételben indoklassal kiegészitve leirja a tervekkel szemben tdmasztott kifogasait,
amelyeknek a Tervez0 megalapozottsag esetén koteles eleget tenni és megkiildeni
Megrendeldnek ismételt jovahagydsra, az észrevételben kikotott iddtartam végéig, amely
legfeljebb az észrevétel atadasat kovets 5. munkanap lehet.

Amennyiben Megrendel részérél a tervszallitasi hataridé letelte utan 10 napon beliil nem
érkezik irdsban valasz, a leszallitott terv elfogadottnak minésiil.

Megrendeld elételjesitést elfogad.
A teljesités szempontjabdl megfeleld és végleges terv az, amely:

= kielégiti a Megrendel$ milszaki elvardsait,
®  kielégiti a tartalmi és formai kdvetelményeket,
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» szakmailag megfelel a jogszabalyi, szabvanyi eldirasoknak és ezen ajanlatkérési
dokumentacio elvarasainak,

* valamennyi a tervezési folyamat soran sziikséges vagy el6irt mddositast atvezették,

® a Megrendeld a tervdokumentacidkat atvették, jovahagytak és az elfogadas/jovahagyas
tényérol a Tervezo az elfogado nyilatkozat/jovahagyas megkiildésével értesitették.

= azilletékes hatosag a tervek alapjan a létesitményre a sziikséges engedélyeket kiadtak
(végszamléhoz).

7. TERVSZALLITAS MODJA

Tervezé tervszallitisra meghatarozott hataridében koteles. pdf  fajlformatumban,
pendrive/CD/DVD adathordozon és/vagy letdlthetd tarhely link megadéasaval, illetve 2
példanyban papiralapon Megrendel6 részére a tervek leszallitani.

Megrendeld 4ltal jovahagyott egyesitett engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciot az
engedélyezési eljarashoz sziikséges példanyszamban plusz 4 példanyban papiralapon, illetve 2
példanyban elektronikus formatumban pendrive/CD/DVD adathordozon és letsltheté tarhely
link megaddasaval kell atadni az alabbi fajlformatumokban:

®=  Miszaki leiras .doc(x), .pdf

= Tervek pdf és szerkeszthetd formatum .dwg, .dxf

= Egyeztetési jegyzokonyvek, szakhatdsagi hozzajarulasok .pdf
»  Arazatlan koltségvetés, .pdf, .xls

»  Arazott koltségvetés, .pdf, xls

Megrendel§ altal jovahagyott kiviteli tervdokumentaciokat — relevans esetekben a vezetékjogi
engedélyezési eljarashoz sziikséges példanyszamon feliil - 4 példanyban papiralapon, illetve 2
példanyban elektronikus formatumban pendrive/CD/DVD adathordozon és letoltheto tarhely
link megadasaval kell atadni az alabbi fajlformatumokban:

= Miiszaki leiras .doc(x).pdf

» Tervek pdf és szerkesztheté formatum .dwg, .dxf

= Egyeztetési jegyzOkonyvek, szakhatosdgi hozzajarulasok .pdf
* Arazatlan koltségvetés .pdf, xls

»  Arazott koltségvetés .pdf, xls

Megrendel6 altal jovahagyott kozbeszerzési miiszaki leirast (dokumentaciot) 4 példanyban
papiralapon, 2 példanyban elektronikus formatumban pendrive/CD/DVD adathordozon ¢és
letolthetd tarhely link megadasaval kell atadni .pdf, .doc(x) fajlformatumokban.

8. TERVEK FELHASZNALASA

A szerzédés alapjan elkésziilt tervekhez, illetve Megrendeld rendelkezésre bocsétott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotashoz fiz6d6é szerzoi és kapcsolodo jogok a
Megrendel6hoz keriilnek, azzal az a tovabbiakban szabadon rendelkezik, az adott munkarész
ellenértékének Tervezd felé torténd megfizetését kovetden. Megrendeld altal megszerzett
felhaszndloi jogokat semmineml korlatozas nem terheli a felhasznalds céljat és idejét
tekintve. A Megrendel$ sziikség szerint jogosult — kiilon erre iranyuld ellenszolgaltatas,
megegyezés, (Tervezo irdsbeli engedélye, Szerz6do felek irasbeli megéllapodéasa) nélkiil — a
tervek ismételt felhasznalasahoz, modositasahoz, tovabb-, illetve atterveztetésére, részben
vagy egészben torténd sokszorositasara, nyilvanossagra hozataldra.
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A Megrendeldé ugyanakkor kijelenti, hogy a jelen eljaras soran elkésziilt tervek barminemi
felhasznalasa, hivatkozésa esetében a Tervez6t minden esetben feltiinteti.
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A szerz6dés 2. sz. melléklete:
Tervezoi felelosségbiztositasi kitvény masolata






QO

UNIQA

Hungarorisk Biztositaskdzvetité Kift.
Budapest

Pacsirtamez6 u. 3-11.A. ép.3.lhaz 6/35
1036

Biztositasi kotvény Oldal: 1/3

Perfekt Felel6sségbiztositas

Partnerkod: 41088
Kotvényszam: 5255045

Az On biztositasanak kozvetitgje

Hungarorisk Biztositaskozvetité Kft., RIG 990
1036 Budapest Pacsirtamezd u. 3-11.A. ép.3.Ihaz
6/35

Telefon: (454-0308)-368-4779

Szerz6dé6 adatai

Szerz6dd Renta Plusz Kift.

Addszam 10870756213

Cime 2013 Pomaz, Katona J. u. 18.
Biztositott adatai

Biztositott a szerz6dd

Szerzédés adatai

Biztositasi modozat Szolgaltatoi felel6sség
Kockazatviselés kezdete 2021.08.25.

Lejarat automatikus meghosszabbitas
Biztositasi évfordulo augusztus 25.

Dijfizetés modja banki atutalas

Dijfizetés gyakorisaga Félévente fizetendd

Eves biztositasi dij 95.844 Ft

Fizetési gyakorisag szerinti dij 47.922 Ft

Teriileti hataly Magyarorszag

20210825 098916828 00100 HFVNAGA 20210826 o . .
UNIQA Biztosité Zrt. - 1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74. - Telefon: +36 (1/20/30/70) 5445-555 - Telefax: +36 1 2386-060 - E-mail: info@uniqa.hu - www.uniga.hu



Biztositasi kotvény  oidal: 2/3

Perfekt Felel6sségbiztositas

Partnerkod: 41088
Kotvényszam: 5255045

Szolgaltatoi felelésség Biztositasi 6sszeg
Dijalap 25.000.000 Ft
Limit / kar 5.000.000 Ft
Limit / év 15.000.000 Ft
Onrész 10 %
Onrész minimum 100.000 Ft
Onrész fajta levonasos

Ervényes feltételek, zaradékok

Perfekt Felel6sségbiztositasi Szabalyzat
Szolgaltatoi Feleldsségbiztositasi Szabalyzat
Tervezdi Felelb6sség Zaradék

Merndk koordinacids és projektmanager zaradék

Fedezet kiterjesztés: tisztan pénzigyi kockazatok kiterjesztéssel

A biztositas csak a tervezéi tevékenységre vonatkozik, a biztositasnak nem része a
miiszaki ellen6ri tevékenység. A dijszamitas alapja a tervezdi, tervez6i mlvezetés
tevékenységhdl szarmazo tervezett éves arbevétel.

:I"erUIeti hataly: Magyarorszag

k_értérl’tési limit: 5.000.000.-Ft/kar és 15.000.000.-Ft/év
Onrészesedés: 10%, de minimum 100.000.-Ft
Eves minimum dij: 95.844 .-Ft

Levonasos Onrész
A biztositasi szerz8dés kareseményenkénti, levonasos dnrészesedéseket
tartalmaz.

Tervezdi alulbiztositottsagi zaradék:

A Biztosito eltekint az alulbiztositottsadg kdvetkezményeinek érvényesitésétdl,
amennyiben az éves nett6 arbevétel a szerz6dés alairaskori értékétdl maximum 20%-kat
tér el felfelé. Amennyiben a Szerz6d&/Biztositott altal a szerz6dés megkdtésekor
meghatarozott nettd arbevétele ettél nagyobb mértékben valtozik a Szerzddé koteles a
Biztosité fele legkésbbb a tudomasara jutastél szamitott 5 munkanapon belil jelezni,
amennyiben pedig a kdvetkez6 biztositasi id6szak tervezett arbevétele valtozik ugy a
Biztositasi évfordulot megeléz6 40 nappal jelezni ezt. Ennek hianyaban/elmaradasaban
a biztosito fenntartja a jogot az alulbiztositottsag vizsgalatara.

iéradék: A biztositasi fedezet nem terjed ki a felelés miszaki vezetdi, valamint
kivitelezési tevékenységre.

Zaradék: Jelen tervezdi feleldsségbiztositas nem terjed ki az alabbi tertileten

végzett tevékenységekre, hidak, fliggéhidak, tamfalak, gatak, alagutak, alauljarok,
széler6muvek, gazmotoros erémivek, nuklearis berendezések, atomerémlivi berendezések,
repll6terek, olaj- és petrolkémiai kockazatok, metroval (foldalatti vasuttal)

kapcsolatos kockazatok.

Utdfedezet Zaradék (tervezés): A keretszerzédésben a Biztositd kockazatviselése azon
karokra terjed ki amelye(ke)t az egyes munkak tervezési idészakanak végeétdl (miiszaki
atadastol) szamitott 3 éven belll a Biztositottal szemben érévényesitenek és a
Biztositdnak bejelentenek. Jelen biztositasi szerz6dés megszlinése esetén, a
szerz6dés megsz(iinésének napkatdl szamitott 3 év utan az utéfedezet megsz(nik,
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Biztositasi kotvény  oidal: 3/3

Perfekt Felel&sségbiztositas

Partnerkéd: 41088
Kotvényszam: 5255045

fuggetlenil attdl hogy egy megkezdett és fedezetbe vett munka a szerzédés
megszinését kdvetben fejezidik be.
A kartéritési limitek megegyeznek az utolso biztositasi idészakra (1 év) érvényes

utols6 biztositasi idszak alatt még ki nem meritett, fennmaradé idészaki limit
jelenti.

Alvallalkozéi Zaradék: A felelésségbiztositas kiterjed a Biztositott alvallalkozéi
és megbizott szerzédésese partnerei altal okozott karokra, amennyiben azok
teljesitése a dijalap részét képezi.

Zaradék:

Jelen biztositasi szerztdés a Perfekt felelésségbiztositas 4.5.1.1 és 4.5.12.1
(Kizarasok) pontjatol eltéréen kiterjed a biztositasi esemény bekévetkeztében
keletkezd izemszilinetre vagy termeléskiesésre visszavezethetd vagyoni karokra,
ideértve a tisztan pénzigyi veszteséget, illetve a karosult elmaradt hasznat.

Pénzforgalmi szolgaltatojanak neve és fizetési szamla jelz6szama
Raiffeisen Bank Zrt.12001008-00105099-02500007

Az UNIQA Biztosito Zrt. vallalja, hogy az eldirt és esedékes biztositasi dij megfizetése ellenében
biztositasi fedezetet nyujt a biztositasi feltételekben vallait kockazatokra.

Budapest, 2021. augusztus 26.

Dinsdale-Julianna Thomas\ Dockal
vezeérigazgatd igazgatésagi tag
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A szerzodés 3. sz. melléklete:
Felolvasoélap






A szakember neve Dr. Havasi Zoltan

Renta Plusz Mérnoki Szolgaltato és Kereskedelmi Korlatolt
Felel6sségil Tarsasdg, Magyarorszdg 2013 Pomdz, Katona Jézsef
Utca 18 2118/44

Szakemberrel jogviszonyban all6 szervezet megnevezése

Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelolt szervezettel Egyéb

Nincs

I11.1.3 Mfiszaki, illetve szakmai alkalmassag M4
V - Epitményvillamossagi tervezés (2024.04.02)
01-10994, 01-62919

Eljarast megindité felhivas alkalmassagi kovetelményt eldiro
pontja, illetve az alkalmassagi kovetelmény megnevezése

A szakember neve Szedlak Istvan

Renta Plusz Mérnoki Szolgéltatd és Kereskedelmi Korlatolt
Felelésségil Tarsasag, Magyarorszag 2013 Pomaz, Katona Jozsef
Utca 18 2118/44

Szakemberrel jogviszonyban 4116 szervezet megnevezése

Szakember jelenlegi jogviszonya a megjelolt szervezettel Egyéch

Nincs

Jelen nyilatkozatot a kdzos ajanlattevék nevében teszem.

Tovabbi nyilatkozatok

Egyéb nyilatkozatok
NYILATKOZAT FELELOSSEGBIZTOSITASROL

Nyilatkozom, hogy nyertességiink esetén a szerz8déskotés idépontjaban és a szerzddés idébeli hatalya alatt rendelkezni fogunk min. 10 000
000 Ft/év és min. 5 000 000 Ft/kar értékii tervezési feladatok elldtdsdra vonatkozd feleldsségbiztositassal.

Igen

NYILATKOZAT SZAKEMBEREK KAMARAI REGISZTRACIOJAROL

Nyilatkozom, hogy nyertességiink esetén az altalunk bevont M2-M4. alkalmassagi kovetelmény szerinti szakérték a kamarai nyilvantartasba
vétellel a szerzédés megkotéséig és a szerzédés teljes idStartama alatt rendelkezni fognak.

Igen

Tudomasul vesszilk, hogy a nyilvidntartasba-vétel elmaraddsa az Ajanlattevd szerz6déskotéstodl vald visszalépésének mindsiil, melynek
kovetkeztében a méasodik legkedvezdSbb ajanlatot nydjtéval koti meg Ajanlatkérd a szerzédést.

Igen

Felolvasélap

Ajanlattevo adatai

Hivatalos neve Renta Plusz Mérnoki Szolgéaltatd és Kereskedelmi Korlatolt Felelésségii Tarsasag

Székhely irdnyitoszam 2013
Varos Pomaz
Cim Katona Jozsef Utca 18 2118/44

Addszam 10870756213
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Felolvasolap

1.1. Egyesitett terv készités - Barat patakon torténé dthidalds (netté HUF)
2 700 000

1.2. Kiviteli tervdokumentécié (kozvilagitas szakagi tervvel) Kébanyai utat Klisovac utcdval 6sszekotdt 4j jarda (netté HUF)
1200 000

1.3. Kiviteli tervdokumentaci6 (kozvilagitas szakagi tervvel) Kébanyai tt II. szakasz, 1j Ut épitése (nettdé HUF)

3 000 000

1.4. Xiviteli tervdokumentacié (kdzvilagitas szakdgi tervvel) Patakpart utca, 4j Ut épitése (netté HUF)

4 000 000

1.5. Kiviteli tervdokumentaci6 Klisovac L-111. szakasz meglévd ut fejlesztése (netté HUF)

2400 000

1.6. Kozbeszerzési miiszaki leiras (dokumentacid) (netté HUF)

300 000

1.7. Opcids tétel: Tervezdi mivezetés (nettd HUF)

700 000

2. Az M2, alkalmassagi kévetelménynek vald megfeleléshez bemutatott tervezd szakembernek az alkalmassag tekintetében eléirt tervezdi
szakmai gyakorlatidt meghalad6 szakmai gyakorlata (min. 0, max. 36 hdnap)

36

3. Az M3. alkalmassagi kovetelménynek valé megfeleléshez bemutatott tervezd szakembernek az alkalmassag tekintetében el6irt tervezdi
szakmai gyakorlatat meghaladé szakmai gyakorlata (min. 0, max. 36 honap)

36

4, Az M4. alkalmassagi kovetelménynek valé megfeleléshez bemutatott tervezd szakembernek az alkalmassag tekintetében eldirt tervezdi
szakmai gyakorlatat meghaladd szakmai gyakorlata (min. 0, max. 36 hénap)

36






