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Targy: Vallalkozo6i szerzédes

Vallalkozasi szerzédés
Kivitelezési szerz6dés épitési-szerelési munkara’

“épitési munka elvégzésére

amely |étrejoétt egyrészrél

név: Budakalasz Varos Onkormanyzata

torzskonyvi szam: 730963

székhely: 2011 Budakalasz, Petofi tér 1.

adoszam: 15730961-2-13

penzforgalmi szamlaszam:12001008-00173183-00100006
képvisel6 neve: Dr. Gébl Richard polgarmester.

mint Megrendeld , masrészrol

név: Extrém-Vill Bt

székhely: 2011 Budakalasz, Rigé utca 20/B.

addszam: 26279312-2-13

pénzforgalmi jelzészam: 11703037-21451085-00000000

képviseld neve: Czabai Balazs

elérhetésége (mobil, e-mail): 06-30-616-6589 , extremvill@gmail.com

mint Vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozé) kdz6tt, alulirott helyen és napon az alabbi
feltetelek mellett:

! Epitési szerz6dés esetén, ha a felek utdlagos tételes elszamolasban allapodtak meg a vallalkozoi dij tekintetében, a felmérési naplo
alapjan ellendrizhett az elvégzett munka, a felhasznalt anyag mennyisége.
Az ¢pitési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellendrzése céljabdl — az épitési naplé mellékleteként — a kivitelezé a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti tartalommal felmérési naplét vezet, ha az épittetdvel kotott szerzédésben
a felmérést tekintik az elvégzett munkak mennyiségének elszamolasi alapjaul. A felmérési naplé és a teljesitésigazoldsi naplé az e-
naplé része [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései, ugyanezen rendelkezés (2) bekezdése szabalyozza azokat
az eseteket, amikor nem kell felmérési naplot vezetni).

Esetleges vélaszlevelében kérjik, hivatkozzon leveliink iktatészamara.
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Munkavégzés helye: 2011 Budakalasz, Szentendrei ut 9. 1291/16 Hrsz.

Kés Karoly Miivel6dési Haz és Kényvtar
A szerzddés targya:

A 2011 Budakalasz, Szentendrei it 9. szam alatti Kés Karoly Mivelddesi Haz és Kényvtar aramiités
elleni védelem szabvanyossagi felillvizsgalata soran feltart hibak, hianyossagok javitasa

2.1. Epitési munkak

Hivatkdzassal a fenti targyu javitasi munkalatok elvégzesére adott arajanlatara megrendelem a
2020. december 14-én kelt aramiités elleni védelem szabvanyossagi felulvizsgalati mindésitd
okitatban helyiségenként feltart hianyossagok javitasat a Minésité irat 3.3 fejezetben felsoroltak
szerint -

2.2, Avallalkozé kételezi magat, hogy a 2.1. pontba foglalt feladatokat elvégzi. Az arajanlat
tartalmazza a teljes kivitelezést, eldkészitéssel. Vallalkozé kételezi magat arra, hogy a munkalatokat
olyan mindségben végzi el, hogy az megfeleljen a 40/201/. (X1.4.) NGM rendelet (VMBSZ) és az
MSZ HD 60364-6 szabvanynak.

2 3 A vallalkozé a kivitelezési munkalatokat 2021. oktéber 18. napjan megkezdi és 2022. aprilis 30.
napjaig teljes egészében befejezi.

3. A véllalkozdi dij.?

3.1. Amegrendelé kotelezi magat, hogy 2.1. pontban részletezett munkak elvegzéséért a
vallalkozénak  netto  3.247.915 Ft + AFA azaz harommillio kettészaznegyvenhetezer
kilencszaztizenot  forint + altalanos forgalmi ad6, bruttdé 4.124.852 Ft azaz négymillié
szazhuszonnégyezer nyolcszazétvenkettéd forint  vallalkozasi dijat fizet a teljesitést kovetd 30.
napra. A vallalkozé eléleg bekéré vagy elélegszamla benyUijtasa utan 30% (nettd 974.374 Ft+ AFA
brutté 1.237.455 Ft) eldlegre jogosult a szerzédés alairasat kéveton 15 napos fizetési hataridével,
80%-0s késziiltségi fok elérésekor részszamla benyuijtasra jogosult a vallalkozéi dij 50%-a erejéig (
nettd 1.623.958 Ft+ AFA, bruttd 2.062.427 Ft) 30 napos fizetési hataridével. A munkalatok teljes

2 A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy a vallalkozo6i dijnak magaban kell foglalnia a
kozvetlen koltséget (az anyagkéltséget és a kozvetlen gépkdltséget a fuvarozési és rakodasi koltséggel egyiitt), tovabba a fedezetet
(a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos koltségeket és a tervezett nyereséget). :

Esetleges valaszlevelében kérjik, hivatkozzon levelink iktatészamara.
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befejezése utan végszamla nyujthatd be a vallalkozéi dij 20 % erejéig ( nettd 649.583 Ft + AFA,
brutté 824.970 Ft) 30 napos fizetési hataridével.

3.2. Amennyiben a kivitelezés soran tébblet- vagy potmunkak végzésének szikségessége merll
fel, errél a vallalkozé kételes a megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Az értesitést kovetben a felek megallapodnak a tobbletmunkak dijazasarél, valamint a
rendeltetésszer(i hasznalathoz elengedhetetlentl sziikséges potmunkak elvégzésérdl eés
dijazasarol, valamint a tébbletként jelentkez6 dij biztositasardl.?

4. A munkahely rendelkezésre bocsatasa.

4.1. Avallalkoz6 a 1. pontban megjeldlt ingatlanon a munkavégzés és anyagtarolas id6beni
Utemezését Benko Attila intézményvezetdvel kételes egyeztetni.

5. Alvallalkozok.

5.1. A vallalkoz6 az altala kivalasztott alvallalkozok jogellenes magatartasaért tgy felel, mintha azt
sajat maga kévette volna el.

6. Ellen6rzés, utasitas, tajékoztatas.

6.1. Amegrendel6 jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére, ezt a jogat azonban csak a
munkaidé alatt gyakorolhatja.

6.2. Afelek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kértiiményrél, amely a
teljesités idejét vagy minéségét érinti.

Amennyiben a megrendeld okszer(tlen utasitast ad, erre 6t a vallalkozo kételes figyelmeztetni.
A figyelmeztetés el nem fogadasanak kévetkezményei a megrendelét terhelik.

* Megjegyezziik, hogy a tobbletmunka utélag csak tételes elszdmoldsu szerz6déses 4r esetén és csak akkor szdmolhaté el, ha a
vallalkozo kivitelezo a szerz6dés alapjat képezd bedrazott tételes koltségvetési kiirdssal bizonyitja, hogy a koltségvetésben nem
szerepelt [191/2008. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés). A kivitelezd — az erre vonatkoz6 kiilén megéllapodasban foglaltak
szerint — a miiszaki sziikségesség, vagy a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznélat miatt szitkséges p6tmunkat koteles elvégezni.
Ha a felek atalanydijban llapodtak meg, akkor a kikotott dijon feliil csak a pétmunka ellenértéke szamolhato el [191/2008. (IX. 15.)
Korm. rendelet 3. § (9) bekezdés].

Esetleges valaszlevelében kérjuk, hivatkozzon levellink iktatdszamara.
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6.3. A felek siirgés kézleményeiket telefonon, faxon vagy e-mail altal kozlik egymassal.

6.4. A kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezé kezeléhoz tortend —
elszallitasara a Vallalkozé koteles.*

7. Ez a szerzédés a felek egyezé megallapodasa alapjan irasban modosithato.
8. A munka atvétele.®

8.1. Amunka befejezésérél a véllalkoz6 értesiti a megrendelét és egyuttal — legalabb ket
munkanappal korabban- kit(izi az atadas-atvétel megkezdésének az idépontjat. A megrendeld ezt
akkor is koteles elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a vallalkozé a kivitelezest a
teljesitési hataridé el6tt fejezte be.

Az atadas-atvétel soran a felek jegyzékényvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld altal
megallapitott hianyait és hibait. Ezt kévetéen a megrendel6 nyilatkozik arrél, hogy

— a munkat atveszi-e, tovabba

— ha atveszi, milyen hianyok pétlasat, illetve milyen hibak kijavitasat koveteli,

— a munka atvételét megtagadja-e, tovabba,

— ha a munka atvételét megtagadija, a kés6bbi atvételt milyen hianyok pétlasatél és milyen hibak
kijavitasatol teszi fliggdve.

8.2. A megrendelé csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a kéltsegvetes tartalmaz,
vagy — enélkil is — azt, amely miatt rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmatlan.

8.3. A nagyobb jelentéségl, a rendeltetésszerli hasznalatot akadalyoz6 hiba esetén a megrendel6
az Ujabb atadas-atvételre olyan megfeleld tjabb hataridot koteles kitlizni, amely elegend6 a hianyok
potlasara és a hibak kijavitasara. -

8.4. Vallalkoz6 az atadas-atvétel soran koteles a megrendeld részére a tételes javitasi
munkalatokrol sz6l6 jegyzékényvet atadni.

4 A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bek. /) pont.
5 ptk. 6:247. §.

Esetleges valaszlevelében kérjik, hivatkozzon levelink iktatészamara.
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9. A szerztdesszegés egyéb kovetkezményei.

9.1. Ha a vallalkozé a pétlasi és javitasi munkak elvégzésére vonatkozo kételezettségének nem tesz
eleget, a megrendel a szlikséges munkakat a vallalkozé koltségére elvégeztetheti. Megallapithato
a vallalkoz6 mulasztasa, ha

— a kijavitast a hiba megallapitasat kéveté 3 munkanapon beltl nem kezdi el,
— a kijavitast ok nélkul abbahagyja és a megrendelé felszdlitasa ellenére sem folytatja,
— a kijavitast hataridén bellll — felréhaté okbdl — nem fejezi be.

9.4. A megrendel akkor allhat el a szerzédéstél, ha bebizonyosodik, hogy a vallalkozé nem tudja a
kivitelezest — rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas médon — befejezni.

10. Vitas kérdések rendezése

10.1. Szerz6dd felek a jelen szerzédésbdl fakadd esetleges vitas kérdéseket és jogvitakat
megkisérlik egymas kozétt folytatott targyalas utjan, megegyezéssel rendezni. Amennyiben ez nem
vezet eredményre, ugy Felek kikétik a Szentendrei Varosi Birosag kizarolagos illetékességét.

10.2. Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a megvalositas kézbeni vitak (miszaki, értelmezési
stb.) nem késleltethetik a targyi megbizas megvaldsitasat, nem adhatnak alapot a befejezési
hataridé médositasara.

11. A jogszabalyok alkalmazasa.

11.1. Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzédés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykonyv
rendelkezeéseit, az idevonatkozé mindenkor hatalyos jogszabalyokat, valamint az &ltalanosan
elfogadott szakmai szokasokat kell iranyadénak venni.

11.2. Megbizott tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés az informaciés énrendelkezési jogrél és az
informaciészabadsagrol sz6l6 2011. évi CXII. térvény 26. § ala tartozé adatait a Megbizd honlapjan koteles
kézzétenni.

Esetleges valaszlevelében kérjik, hivatkozzon leveliink iktatészamara.
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11.3 Alulirott Czabai Baldzs , az Extrém-Vill Bt képviseléjeként nyilatkozom, hogy az &ltalam képviselt
szervezet a nemzeti vagyonrdl szélé 2011. évi CXCVI. térvény 3.§ 1. pontjdban meghatarozott atlathato
szervezetnek mindsul.

Szerz6d6 Felek jelen szerz6dést elolvastak, megegyezéen értelmezték, magukra nézve koételezének ismerik
el, s mint akaratukkal mindenben egyezét alairtak.

Jelen szerzédés 5 eredeti példanyban késziilt, az arajanlat a szerzédés elvalaszthatatlan résztet kepezi.

Extrém-Vill Bt
Vallalkozd
képviseli: Dr. Gobl Richard polgarmesten, képviseli: Czabai Balazs

Megrendeld

Esetleges valaszlevelében kérjlk, hivatkozzon levellnk iktatészamara. { % ( i
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EXTREM-VILL BT
Budakaldsz

Rigd u 20/b

Tel 30 6166589

Email extremvill@gmail.com

Név : KKMK
Cim : Budakalasz Kelt: ~ 2021.. év.10h6 10 nap...
Szentendrei 0t 9sz Szam Saniiissstie
KSH besorolas:.........oooovi..
Teljesités:20.. év........... hé...nap
A munka leirasa: ‘ Készitette :.Czabai Balazs..........

Faluhaz EV. hibdk javitdsi munkéi.

Késziilt: ENK szerint

Koltségvetés f6osszesitd

Megnevezés Anyagkéltség Dijkoltség
L. Epitmény kézvetlen koltsége - ‘ 1.297.138 L9SG77]
1.1 Kézvetlen 6nkoltség dsszesen 1.297.138 1.950.777
2.1 AFA vetitési alap 3.247.915
2.2 Afa 27% 876.937
3. A munka dra 4.124.852

Alafed



Munkanem 8sszesitd

Munkanem szama és megnevezése Anyagkoltség Dijkoltség

21 Irtés, fold- és sziklamunka 1.297.138 1.950.777

1. Fejezet munkanemei dsszesen 1.297.138 1.950.777




F 21. Irtas, fold- és sziklamunka 1/4. oldal
Ssz. Tételszam Faluhiz 0 Egységre juto A tétel ara Osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij
1 21'090'00,1'0140001
3.3.1-2 Eszaki falon 1év0 eloszto
1 db Anyag 462.890 462.890
Munkadij 322.755 322,755
2 2]-090-0q1-0140002
3.3.4-5 Ep. féelosztd
1 db Anyag 105.216 105.216
Munkadij 115.057 115.057
3 21-090-001-0140004
3.3.6 E Oleloszto felirat készités.
36 db Anyag 36 1.296
Munkadij 347 12.492
4 21-090-001-0140006
3.3.7
Nagyterem csillar.
1 db Anyag 6.840 6.840
- Munkadij 46.045 46.045
5 21-090-001-0140010
338
Nagyterem dugaljak
7 db Anyag 5.836 40.852
Munkadij 12.861 90.027
6 21-090-001-0140016
339
Mozgéaskorlatozott mosdo.
1 db Anyag 11,915 11.915
Munkadij 23.762 23.762
7 21-090-001-0140020
3.3.10
Tarsalgo elotér.
1 db Anyag 4.866 4.866
Munkadij 39.060 39.060
8 21-090-001-0140025
3.3.11
Szinpad mogott.
1 db Anyag 1.359 1.359
Munkadij 7.421 7.421
9 21-090-001-0140202
3.3.12
Konyvtar el&tér.
1 db Anyag 7.891 7.891
Munkadij 7.421 7.421

Készult a TERC Kft. 'King 5.3' programecsomagjaval! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeznek.

C:\Mterc\king53\onszla\Faluhdz 0.s102



21. Irtas, fold- és sziklamunka

2/4. oldal

Ssz. Tételszam Faluhaz 0 Egységre juto A tétel ara Osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij
10 21-090-001-0140204
3.3.13
Oltsz6 elotér. ES eloszto.
1 db Anyag 38.897 38.897
Munkadij 104.761 104.761
11 21-090-001-0140206
3.3.14
Sportklub zuhanyzo.
1 db Anyag 13.698 13.698
Munkadij 67.962 67.962
12 21-090-001-0140210
2315
Biifé csatlakozo tébla.
6 db Anyag 20.937 125.622
Munkadij 12.600 75.600
13 21-090-001-0140216
N 3.3.16
Keresztfolyoso EB elosztd
1 db Anyag 42.285 42.285
Munkadij 125.771 125.771
14 21-090-001-0140220
3.3.17
Emeleti kozlekedo.
E11-E12 eloszt6 feliratok elhelyezése.
36 db Anyag 36 1.296
Munkadij 347 12.492
15 21-090-001-0140225
33,18
Téncterem
4 db Anyag 6.108 24.432
Munkadij 34.829 139.316
16 21-090-001-0140535
3.3.19
Kazanhaz
E 213
1 db Anyag 181.929 181.929
Munkadij 275.048 275.048
17 21-090-001-0140550
3321
Titkarsag
1 db Anyag 866 866
Munkadij 6.510 6.510

Készolt a TERC Kft. 'King 5.3' programcsomagjaval! Az ON jelzést tételek az adattérral egyeznek.

B
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;”'. 21, Irtas, fold- és sziklamunka

3/4. oldal

Ssz. Tételszam Faluhaz 0 Egységre juto A tétel Ara Osszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij
18 21-090-001-0140563
3322
Fénymdsold helység,
1 db Anyag 3,150 3.150
Munkadij 6.510 6.510
19 21-090-035-0510576
3.3.23
Klubszoba
I db Anyag 1.575 1.575
Munkadij 6.510 6.510
20 21-090-035-0510577
3.3.24
Diszterem
1 db Anyag 750 750
Munkadij 6.510 6.510
21 21-090-035-0510578
N 3300
Diszpécserszoba
2 db Anyag 2.053 4.106
Munkadij 6.510 13.020
22 21-090-035-0510579
3.3.26
Ruharaktar /padlasfeljard/
1 db Anyag 53.953 53.953
Munkadij 158.649 158.649
23 21-090-035-0510581
3.3.27
Fobejarat
1 db Anyag 1.260 1.260
Munkadij 6.510 6.510
24 21-090-035-0510582
3.3.28
Kapuoszlop
1 db Anyag 683 683
Munkadij 2.100 2.100
25 21-090-035-0510583
3.3.29
Keritésfal hirdetotabla.
1 db Anyag 49.338 49.338
Munkadij 60.869 60.869
26 21-090-035-0510584
3.3.30
Rendezvénytér
2 db Anyag 50.377 100.754
Munkadij 85.180 170.360

Készult a TERC Kft. 'King 5.3' programcsomagjéval! Az ON jelzésii tételek az adattarral egyeznek.

C:Merctking53\onszla\Faluhaz 0.slo2



21. Irtds, fold- és sziklamunka 4/4. oldal
Ssz. Tételszam Faluhaz 0 Egységre jutod A tétel ara Gsszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij
27 21-090-035-0510585
3.3.31
3as Kandelaber
1 db Anyag 9.419 9.419
Munkadij 48.239 48.239
Munkanem Osszesen: 1.297.138 1.950.777

Készult a TERC Kft. 'King 5.3' programcsomagjaval! Az ON jelzést tételek az adattarral egyeznek. C:\Mterc\king53\onszla\Faluhaz 0.slo2



