Vallalkozasi szerzodés

Iktatoszam: 1/3243-137/2021.

amely |étrej6tt egyrészré! a

Budakalasz Varos Onkorméanyzat
székhely: 2011, Budakaldsz, Petdfi tér 1.
addszam: 15730961-2-13

képviseli: dr. Gobl Richard polgdrmester,
mint megrendel6 (“Megrendeld")

masrészrél a

TEND-MIX BAU Korlatolt Felelosségii Tarsasag
cég roviditett elnevezése: TEND-MIX BAU KFT.
székhely: 2220 Vecsés, Kiss Erné u. 33.B.
adészdm: 27275926-2-13

kOzosségi adoszadm: HU 27275926

bankszamla szam: 10103843-42638200-01005001
képviseli:Szatyina Istvan

mint vallalkozé (“Vallalkozé")

kdzott az alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételek mellett:

1. A Megrendel6 megrendeli, Vdllalkozé pedig elvéllalja a mellékelt drajénlat szerint a
Budakalaszon az aldbbi utcdkban, a jelzett szakaszok cementes stabilizacids, HB-s
fellletzarassal egybekotott feltjitasat:

o Lugasu 110m,

o Berdéu 210m,

o Gylmélcsés u 113m,

o Hegyaljau 145m

A kijeldlt szakaszkat a mellékelt térkép abrazolja.

2. Vdllalkozé jelen szerzédés szerint meghatdrozott muiszaki tartalommal és elsé
osztdlyl minbségben kételes a kivitelezést teljesiteni. Az arajénlat a szerzddés

elvalaszthatatlan részét képezi.

3. Vallalkozo a vidllalkozas targyat (izemeltethetd, hibamentes allapotban adja &t a
Megrendelé részére, és az elvégzett munkaért a Vdllalkozé eredményfelelésséggel
tartozik.

4. Vallalasi dij, egységar:



A 2021. november 9-én kelt arajanlat alapjan Felek a koévetkezé vallaldsi arban

allapodnak meg.

VALLALASI Di) OSSZESEN: nettd: 12.236.010,- Ft
AFA: 3.303.723,- Ft
brutté: 15.539.733,- Ft

azaz bruttd tizenotmillio otszazharminckilencezer hétszazharmincharom

forint.

A szerz8déses Gsszeg az aldbbi munkdkat és az ezekhez kapcsolddd jarulékos

koltségeket tartalmazza.

Tétel megnevezése Megi. Menny. |M.e. A D A+D AQ Do (o]¢)
Lugas u 110m, Berdd u 210m,
Cementes stabillzdcio készitése 5,5 %-05 Gyilmblcsds u 113m, Hegyalja 260100 m2 917 FI 1593 Ft 2510 Ft 2305117 F1| 4143393F1] 6528510 Ft
kothi jodagoidssal, 25 cm vostagsdgban | u 145m . = S
tavasszal még egy réteg
HB-s feliiletzdrds készitése, 3 réteg kdszdrdssal, | emulzo permetezése a hideg 202300 | m2 - Ft 2500 Ft 2500 Ft « Fif 5057500 Ft| 5057 500 Ft
2 réteg emulzidpermetezéssel miatt
Fal-, és levonulas 100 | ak - Ft 650 000 Fi 650 000 Ft « F{ 650 000 Ft 650 000 Ft

Osszesen Nettd:
+AFA;
UOsszesen Bruttd;

Kérjitkk, hogy amennyiben a visszaaszfaltozas azonnal nem térténik meg, abban
az esetben a munkateriilet elhatarolasara és kozuti jelzotablaval valé jelzésére
fokozottan figyeljenek, azt jelen szerzédés 18. pontjanak megfeleléen (gy végezzék
el, hogy a munkak teljes idGtartama alatt a biztonsdgos gyalogos- és gépjarmd
kdzlekedés biztositott legyen. A személy- és vagyonbiztonsag érdekében kérjik, hogy

tegyék meg a sziikséges dvintézkedéseket.

5. Véllalkozé a megallapodott egységarakon (melléklet) feliil semmilyen cimen
tébbletkdltséget nem érvényesithet. Ha a megrendeld a mdlszaki tartalmat

valtoztatja, a valtoztatds kévetkezményei az egységarakat modositjak.

6. A szerzddés teljesitésének megkezdése: 2021. 11,22
A szerzodés teljesitésének véghatarideje: 2022. 05.31
7. Vdllalkozé jogosult hataridd el6tt teljesiteni.
8. Megrendel6 és képviselGje jogosult és kételes a kivitelezés sordn barmikor ellendrizni

a munkakat.

9. Képviselok:
Megrendelé részérdl: Szeleczky Szilvia, Mlszaki és F&épitészi Irodavezetd
(szeleczky.szilvia@budakalasz.hu, 0670/455-6937),
javitadsi helyszin beazonositdsa: Molnar Gébor (molnar.gabor@budakalasz.hu
0670/651-7712).

12 236 010 Ft
3303723 Rt
155639733 F¢



Vallalkozé részér6l: Szatyina Istvdn Ugyvezetd (szatyina@tendix.hu , +36
20 556 7725)
Kardcsony Koppany projectvezet$ (tend-mix@tend-mix.hu +36 70 403 6059)

10. Vallalkozo a kivitelezés soran koteles a munkavédelmi, kdzlekedésbiztonsagi és
tlizvédelmi el6irdsok, vagyonvédelmi rendszabalyok, valamint biztonsagtechnikai és

kérnyezetvédelmi eldirasok betartdasardl gondoskodni.

11. Vallalkozé viseli a munkahelyi kar és baleseti események, valamint a harmadik
félnek okozott kar felelésségét és teljes anyagi konzekvencidit, amig a Megrendelé a

munkat teljes korlden at nem vette.

12. Megrendelo az elkésziilt munkédkat mliszaki atadds-atvételi jegyz6kényvvel veszi at

Véllalkoz6tdl, mely a szamla mellékletét képezi.

13. Szamla benyujtasanak feltételei:

a. A Vallalkoz6 az 1. pontban megjeldlt munkakat, azok teljes elvégzése utdn,
irasban készre jelenti a Megrendelének. Megrendelé 8 munkanapon beliil az
elvégzett munkat ellenérzi, a szikséges hidnyossagokat, hibdkat irasban
megkifogdsolja és a Vallalkozéval torténd helyszini egyeztetés sordn a javitdsok
véghataridejét meghatdrozza. A jegyzékdnyvezett javitdsi munkdk elvégzése
utan miiszaki atadas-atvételi jegyzékdnyv késziil. Vallalkozé a mlszaki atadds-
atvételi eljaras folyaman nyilatkozik, hogy szerz8désszerlien teljesitett.

b. A szamla benyujtdsanak feltétele az elkészilt hibatlan, hidnytalan munkat

igazolé miiszaki atadas-atvételi jegyzékdnyv megléte.

14. A vallalasi dij kifizetése a fentiekben részletezett mddon elkészitett miszaki dtadds-
atvételi jegyzékonyv mindkét fél dltal megtértént aldirdsat kévetben a teljes vallalasi
dij 6sszegére vonatkozoan benyljtott szdmla Megrendelé altal t6rténd leigazoldsat
kdvetben (teljesitési igazolds) atutaldsra keril a Vadllalkozé &ltal megadott
bankszamlara.

Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Vallalkozé a mindenkori jegybanki
alapkamatnak megfelelé kamatot jogosult felszamitani.

A véllaldsi dij két részletben keril kifizetésre a kivitelezési munka két Utemének
teljesitése utan.

A kivitelezési munka elsé Utemének befejezésért nettd 11. 624. 210 ,-Ft+afa 3. 138
.537- Ft= brutto 14. 762. 746 ,-Ft

vallalasi dij illeti meg a Vallalkozét, mig a teljes munka befejezésekor (varhatd
dédtum:2022.05.31)

a masodik (tem elvégzésért jaré dij is kiszdmlazhatd, melynek ésszege:nettdé 611. 801,-
Ft +&fa 165. 186, - Ft = brutté 776. 987,-Ft

15. Jotéllas és szavatossdg:



Véllalkozé a jelen szerz8dés alapjan 12 hénap jotallast (garancia) vallalt, mely
kiterjed a szerz6dés targyanak minden részletére. A garancidlis id6szak kezdete a
hidnyossdgot és hibgt nem tartalmazé miiszaki dtadas-atvételi jegyz6koényv datuma.
A jotdllds feltétele -ahogy az ajanlatban is szerepelt- a megfeleld vizelvezetés
megléte/kialakitasa.

16. Megrendeld a vallalt hataridén tali teljesités esetén napi 11.500,- Ft/nap kotbért
kot ki, kivéve ha a Vallalkozé olyan akadalyt k&zdl, mely a munkavégzést
lehetetlenné teszi, pl.: rendkivili idGjaras.

17. A kotbér ésszegét a Megrendelé jogosult a benyujtott szamla dsszegébdl levonni.

18. Az atjavitasi munkak ideje alatt a munkateriileteket hossz- és keresztiranyban
piros-fehér sdvos Utlezaré korlattal (tereld flzérrel, jelz6szalaggal) koril kell
hatdrolni. A munka sordn az épités-javitas alatti forgalomkorlatozas jelzéseinek
elhelyezésénél, A koézutakon végzett munkak elkorldtozdsi és forgalombiztonsagi
kévetelményeirdl szélé 3/2001. (I.31.) K&ViIM rendeletben foglaltakat, valamint Az
utak forgalomszabdlyozédsar6l és a koézuti jelzések elhelyezésérdl sz6ld 20/1984.
(XI1.21.) KM rendelet vonatkozoé eldirasait be kell tartani.

A munkaterileten ép fellilet(, tisztan tartott kézuti jelzéseket kell alkalmazni.

Alulirott Szatyina Istvén, a. TEND-MIX BAU KFT térvényes képviselGjeként
(iigyvezetbként) nyilatkozik, hogy az altala képviselt szervezet a nemzeti vagyonrél sz616
2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint dtladthaté szervezetnek
mindsdil.

Vitds kérdések esetén Felek kikétik a Szentendrei Varosi Birdsag kizardlagos
illetékességét.

Budakaldsz, 2021. november .........
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Mellékletek — a szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezik:
- drajanlat



