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Megallapodds KHEM, NIF és Budakalasz Nagykézség Onkormanyzata kézott

Megallapodas

amely létrejott a

Kozlekedési, Hirkozlési és Energiaiigyi Minisztérium, a Gazdasiagi és
Kozlekedési Minisztérium jogutédjaként is (Székhely: 1055 Budapest,
Honvéd u. 13-15., Képviseli: Szabd Pal miniszter), a tovibbiakban KHEM,
illetve

a Nemzeti Infrastruktira-fejlesztd Zrt. (Székhely: 1134 Budapest, Vaci u. 45.,
Képviseli: Reményik Kélmén vezérigazgatd), a tovabbiakban NIF Zrt.,

valamint

Budakalasz Nagykozség Onkormanyzata (Székhely: 2011 Budakalasz, Petsfi
tér 1., Képviseli: Parlagi Endre polgirmester), tovibbiakban Budakalisz
Onkormanyzata

(A tovébbiakban egyiittesen Szerz6d6 Felek.)

k6z0U az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel az MO korgyiirii

északi szektor és a Megyeri Hid épitésével, valamint forgalomba helyezésével
sszefliggésben fennallo, elismert 6nkormanyzati igényekrél:

Szerz8do Felek az aldbbiakat kivanjak elozményként rogziteni:

A szerz8d6 felek k6zott hosszi targyalassorozat eredményeként 2005. oktober
4-¢én szerz8dés jott létre. A szerz6dés 6. pontja az aldbbiakat rogzitette:

»A GKM és az NA Rt. villalja, hogy az elkeriild utat az MO autéit Eszaki
szektor szakaszdnak elkésziiltéig megépiti. A szerz8dd felek ezért tudomasul
veszik, hogy amennyiben a beruh4zas nem valésul meg az M0 barmilyen médon
torténd forgalomba helyezéséig, \igy az ut atadasdig a késedelem mértékével
aranyosan — a megnévekedett forgalombé! kévetkezd - és kornyezetkarosodasi
helyzet javitisira — évi 200 MFt+AFA értékii munkit végeznek az
Onkormanyzat részére a vonatkozé rendeleteknek, jogszabalyi eldirasoknak
megfelelden. A GKM-et és az NA Rt.-t egyetemleges felelésség terheli a jelen
megallapodasban foglaltak megvaldsitisira. Az elkeriilé it késobbi atadisa
miatt fizetendS Osszeg felhasznilisa tekintetében az Onkormanyzat hatirozza
meg, hogy milyen utépitésre, -korszeriisitésre, -karbantartasra, illetve a hidépités
soran keletkezett negativ kérnyezeti hatasok megsziintet€sére kell forditani. Az
Onkorményzat feladata a felhasznalsi feladat tekintetében a kozbeszerzési
térvénynek megfeleld palyazati kiiras elkészitése és elkiildése az NA Rt. részére.
Az NA Rt villalja, hogy a kiirds kézhezvételét kévetd 10 napon beliil a
beszerzés lebonyolitasdhoz sziikséges intézkedéseket megteszi, ideértve
kiilondsen a kiirds Kozbeszerzések Titkarsaganak torténé elkiildését. A tender
értékeld bizottsigidba az Onkorményzat 2 képviselst delegdl, a feladat
kivitelezéséhez pedig a miiszaki ellendrzési feladatok ellatasat vallalja. Az
elkerill§ ut késedelmes megépitése esetén az ehhez tartozo fizetési kotelezettség
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kezd6é idSpontja az MO barmilyen modon torténé forgalomba helyezésének
id6pontjahoz kotddik.”

Ezt kovetéen 2006. februar 1-jén a F6varosi Onkorményzat, Budakalisz
Onkormanyzata és a GKM kozott egyeztetd targyalds megtartisara keriilt sor az
MO koérgyiirii Eszaki hidjahoz kapcsolddo, egyes budakalaszi belsé kozlekedési
fejlesztési igények targydban. Ezen a megbeszélésen is a GKM a kovetkezd
megoldasi javaslatot tdmogatta: ,,a hidépitéshez kapcsolédé beruhdzasoknal
altalaban szokésosan utélag torténd karfelmérés és helyreallitas az adott projekt
tekintetében el6zetesen torténjen meg. Ennek érdekében és ilyen értelemben az
NA Zrt. megallapodast k6t Budakalasszal a hidépitéssel kézvetleniil osszefiiggd
€s az Onkormanyzat 4ltal meghatarozott belsé kozlekedésbiztonsagi
munkalatoknak a projekt koltségvetésén beliil a hidépitéssel parhuzamosan
torténd megvaldsitasara legfeljebb 200 MFt+AFA értékben.”

1. A felek rogziteni kivanjdk tovabb4d, hogy a Févéarosi Birdsigon
18.P25.350/2007. iigyszdmon peres eljaris félbeszakadt a GKM megsziinése
miatt. Mindk¢t fél tirgyaldsokat kivan folytatni és meg kivin egyezni a
Budakalisz Onkorményzata MO korgyiirli Eszaki szektor épitésével
kapcsolatban felmeriilt igényeirdl. A jelen megallapodis alairasaval egyidejtileg
a felek a pert kozos megegyezéssel megsziintetik, perkoltség-igényt nem
tamasztanak egymassal szemben.

Jelen megallapodas 1. szamd mellékletét képezi a per megsziintetésére irdnyuld
nyilatkozat.

2. A Szerz6d6 Felek egybehangzdan kijelentik azt a tényt, hogy a Budakalasz
teriiletét elkeriild ut az MO autéit Eszaki szektor szakaszanak elkésziiltéig
ténylegesen nem valésult meg. Az Onkorményzat kifejezetten tigy nyilatkozik,
hogy jelen megallapodast arra tekintettel kéti, hogy a Megyeri hidon (MO Eszaki
szektoron) megindulé forgalomnak a telepiilésre gyakorolt hatsait
ellensiilyozza. Az Onkorményzat jelen megallapodasra tekintettel adja ki az M0
eészaki szektor (Megyeri hid) forgalomba helyezési eljarasaban sziikséges

szakhat6sagi hozzajarulasat.

Felek — a jelen szerz6dés aldirdsanak napjara szoléan — sziintetik meg a GKM
(mint a KHEM jogelddje), az Nemzeti Autépalya Rt. (mai nevén a Nemzeti
Infrastruktira Fejleszté Zrt.) és az Onkormanyzat kozott 2005. oktober 4-én
létrejott szerz8dést. Megallapitjak, hogy az ekként megsziintetett szerzédésbdl
fakad6an a GKM Altal biztositani véllalt énkorményzati igények teljesitését a
jelen szerz6dés hivatott rendezni.

3. A megnovekedett forgalombdl kévetkez6 ut- és kornyezetkarosodasi helyzet
javitasara a Felek kolcsonosen megoldast keresnek. A Felek a
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kérnyezetkdrosodason  killondsen az alabbi fogalmakat értik: zaj-,
légszennyezés, por- és rezgési artalom. Természetesen e kérbe tartozik ezek
clharitisira vonatkozé bérmely miiszaki, technikai, kozlekedésbiztonsagi,
komyezetvédelmi megoldas is (pl. erddsav telepitése, zajvédo fal épitése,
forgalomelterelés- és: csillapitds és az ezekkel Osszefliggé kézmii épitése,

athelyezése, stb.)

A KHEM kotelezettséget vallal arra, hogy legkésébb 2012. december 31.
Napjaig megépitteti a 1108 sz. it és a 11. sz. fout dsszekstd utat Urdm és
Budakaldsz Nagykozség koz6tt, Budakaldsz tehermentesitése érdekében. A
KHEM allaspontja szerint a Budakalaszt elkeriild it azért nem késziilhetett el az
MO északi szektor, Megyeri hid 4tadaséig, mert az elékészités soran t&bb olyan
— a Beruhdzé Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zrt.-nek fel nem réhaté —
probléma meriilt fel (pl.: Pomaz ellenéllisa), amely jelentés késedelmet okozott.
Jelenleg folyamatban van az engedélyezési eljaras. A NIF nyilatkozata és
tajékoztatasa szerint, ha az engedélyezé hatosag hatérozata 2008. §szén jogerére
emelkedik, akkor a beruhazas 2009. év elsé félévében megkezdddhet.

Arra az id8szakra vonatkozéan, amig a budakaliszi elkeriild szakaszt a
forgalomnak 4t nem adjék, a varhatéan megnévekeds, telepiilésen 4thaladé
forgalom okozta hétranyos kovetkezmények csékkentése érdekében a KHEM a

4. pont alatti kételezettségeket vallalja.

4. A Felek a kovetkezSkben allapodnak meg.
a KHEM villalja, hogy a Budakalasz teriiletét érinté elkeriild ttnak az MO

¢szaki szektor atadasaval egyidejiileg vallalt, am meg nem valésult megépitése,
valamint a hidépitéssel kozvetleniil Osszefiiggé megnovekedett komyezeti
terhelés kikiiszobolésére Budakaldsz kozigazgatasi teriiletén (elsésorban lakott
teriletén) az Onkormanyzat 3ltal meghatdrozott bels6é kozlekedésbiztonsagi,
kozlekedés-infrastrukturalis, kormyezetvédelmi, karelharitdsi munkalatok
elvégzésére 2008. oktdber 1. napjatél szamitva 2009. szeptember 30. napjdig az
Onkorm'ényzatot‘megilleté 250 MFt+AFA, azaz kett3szazotven millié forint
plusz AFA értékben beruhazast hajtat végre. A beruhdzist a KHEM
megbizasabol a Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd Zrt. és/vagy a Magyar Kozit
Kht. hajtja végre, amihez a périziigyi forrast a KHEM biztositja.

A 1062/2008. Korméanyhatdrozatban foglaltak alapjan a KHEM kételezi magat
arra, hogy az elkeriil$ vt elkészitéséig a mindenkori éves allami koltségvetésbe
folyamatosan beépiti a Budakalasz Nagykozség Onkorményzatat megilletd 250
mFt+AFA Osszegli beruhazas ellenértékét.
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A KHEM a ténylegés forgalométrendezédés hatdsainak mérséklése céljabol
sziikséges beruhdzasokat az 6nkormanyzat egyetértésével és kozremiikodésével

hatdrozza meg.

Amennyiben ezen beruhdzdsok tekintetében jogerds engedélyezd hatirozat nem
all rendelkezésre azon id6pontig, mely biztositana a beruhézas 2009. szeptember
30-1 befejezését, ugy a KHEM villalja, hogy a kovetkezd évre athuzdédo
beruhadzasként  biztositja a beruhdzas megvaldsitasahoz sziikkséges pénziigyi
fedezetet. A targyid6szakban elmaradt Snkormanyzati beruhazasi igény ebben
az esetben az onkorményzat kiilon nyilatkozatahoz kotott. A fentiek alapjan az
Onkormanyzat fenntartja maganak azt a jogot, hogy uj beruhazasi célt jeloljon
meg, melyet k6zol a kotelezettségvallaldkkal.

A felek kijelentik, hogy Budakalasz nagykozség érdeke alapvetSen az elkeriild
ut megépitése, és emiatt fontosnak tartjdk a jelen szerzédés 3. Pontjaban
meghatérozott, az elkeriil6 . utra vonatkozd létesitési hataridé rogzitését. A
KHEM ugyanakkor azt vallalja, hogy 2009. év szeptemberétdl a telepiilést
elkeriild utszakasz 4tadasdig (ideiglenes forgalomba helyezéséig) minden évben
évi netto 250 milli6 forint (t6rt évben, naptari napra vetitve ardnyosan) célhoz
kotott pénzosszeget biztosit az allami beruhazd (Nemzeti Infrastruktira
Fejleszté Zrt. és/vagy a Magyar Koziit Kht.) szdméra Budakalasz kozigazgatasi
teriiletén 1évé utak fejlesztésére, a telepiilést érd, a jelen szerz6dés 3. pontjaban

részletezett karos hatdsok mérséklése céljabol.

A telepiilésen folyé beruhdzasok tervezésére, kivitelezésére kiirt kozbeszerzési
eljdrasokban az Onkorminyzat a biralé bizottsigba 2 f&t tagként delegil, az
€pitési feladatok miiszaki ellenSrzésében részt vehet. A beruhazasokra
vonatkozé kozbeszerzési kiirdsokat az Onkormanyzat elézetesen véleményezi a
miiszaki tartalom és a birélati szempontok vonatkozasaban.

5. Budakalasz Onkormanyzata vallalja, hogy 2009. szeptember 30. napjaval

- a Budakalészt atszeld 1111. sz;, 1115. sz. és a 11305. sz utakat., ez az utobbi
az Ady Endre utca), kivéve a Jézsef A. utcat, azaz a 1111 sz -ut Szentendrei
uti csatlakozéds - Luppa-csomoépont kozotti szakaszat) (2. sz. mellékletben
szerepld térképen lila vonallal jel6lve)

a jelenlegi 1108 jelli, Szentendre-Urém O6sszekoté it Budakalisz atkelési
szakaszanak a Jozsef A. dti csoméponttoél a kdzség Szentendre felé esé
hataraig. (3. sz. mellékletben szerepl6 térképen piros vonallal jeldlve)

a jelenlegi 1108jelii, Szentendre-Urém 6sszek6td ut — Pomaz teriiletére esé —
Budakalasz, Szent Lé&szl6 utca-Zrinyi utca koézotti szakasza (4. sz.
mellékletben szerepl6 térképen z6ld vonallal jeldlve),

melyek jelenleg a Magyar Allam tulajdonsban, a Kozlekedésfejlesztési
Koordiniciés Kozpont vagyonkezelésében és a Magyar Kozut Kht.
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Kozutkezelésében vannak, 6nkormanyzati tulajdonba és kezelésbe Aatveszi.
Budakaldsz Nagykdzség Onkormanyzata Képviselé-testiilete ragaszkodik ahhoz,
hogy a megallapodds mellékletében felsorolt utak téritésmentesen az
Onkormanyzat tulajdondba és kezelésébe keriiljenek azzal, hogy az
Onkorményzat kérésére a NIF és a KHEM kezdeményezze az illetékes Magyar
Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt.-nél ezen utak o6nkorményzati tulajdonba és
kezelésbe adasit. A KHEM tovabba nyilatkozik arrdl, hogy az atvett
utszakaszokon az Onkormanyzat altal megfelelének tartott forgalomtechnikai
beavatkozasokat sem a KHEM, sem a feliigyelete ald tartozé szervek nem

akadalyozzak.

6. A Felek megallapodnak, hogy jelen megillapodis 2. szdmi melléklete
tartalmazza azon elmaradt beruhdzisi elemeket, melyek megvalésitisira a
KHEM és a NIF kotelezettséget vallal a jelen szerz6dés 4. pontjaban rogzitett

értékhatar alapj an.

Az Onkormanyzat vallalja, hogy az MO0 Eszaki szektor, a Megyeri hid, valamint
a Budakalaszt és a komyezé telepiiléseket elkeriild tthoz kapcsolédd
engedélyezési eljardsokban a mindenkor hatilyos jogszabilyok szerint
kézremikddik, €s mindent megtesz annak érdekében, hogy Pomaz Viros és
Szentendre Viros Onkormanyzata az elkeriil$ tttal Osszefiiggésben felmeriil

kérdéseket napirendjére vegye, targyalja.

7. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy folyamatosan tajékoztatjak
egymast érdekkoriikbe es6 tevékenységiikrdl, illetve az egyiittmikodés soran
johiszemien jérnak el. Az egyiittmiikddés biztositdsdra, folyamatossiganak
garantilaséra a felek munkacsoportot hoznak létre. A munkacsoport feladata
minden, a jelen szerz6désbél eredd beruhdzissal érintett targyidGszakban a
soron kdvetkezd beruhazasi feladatok koordinaldsa, litemezése a vegrehajtas
z6kkenOmentessége érdekében. A hirom tagti munkacsoportban a KHEM és a
NIF delegaltja. mellett Budakalész Nagyké6zség Onkormanyzata részérsl annak

polgérmestere vesz részt.

8. Budakalidsz Onkorményzata rogziteni kivinja, hogy jelen megallapodas
érvényességéhez Budakalasz Nagykozség Onkormanyzat Képvisel-testiiletének
hozzajarulasa sziikséges. Jelen megéllapodas aliirasaval egyidejiileg hatalyat
vesziti a 2005. oktéber 4-én .aldirt, a GKM, az NA Rt, valamint az
Onkormanyzat kozt létesiilt szerzodés, valamint a 2006. Februar 6-an felvett

emlékeztetGben foglaltak.

9. Jelen megéllapoddsban nem szabélyozott kérdésekben a Ptk., az Aht. és az
allami vagyonrdl sz416 2007. évi CVL. térvény rendelkezései irdnyadok.
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10. Megéllapodast a Felek elolvasds és értelmezés utidn, mint akaratukkal
mindenben egyezd, helybenhagyélag alairtik.

2008. november,, ,,

Budakalasz Nagykozség Onkorményzata képviseletében:

A Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zrt. képviseletében:

NEMZEY w0 o RURA MLILESZTO
 LARVRE O OLRODD
RESZVENV VRS ASAC
D36 Badapent, Viei & 95,

-

Reményik Kalnén, elndk-vezérigazgato

A Kozlekedési, Hirkézlési és Energiailgyi Minisztérium képviseletében:

/!

Dr. Szab6 P4l, miniszter




