

Iktatószám: IKT-2022-600-11-00000580/0000015
Kedvezményezett neve: BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: A budakalászi Egészségház fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-
00053

Támogatási Szerződés

amely létrejött
egyrészt a **Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Aláírásra jogosult képviselői:
Miszlai József, igazgató
Berta Márton, irodavezető
Kardosné Ottohál Erika, osztályvezető
Dancs László, osztályvezető

Postacím: 1909 Budapest, Pf. -
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészt a(z) **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 730963
Adószám/adóazonosító jel: 15730961-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-20086976-02020042
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Göbl Richárd, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.



1. Előzmények

A Támogató a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053** azonosító számon regisztrált, **2022.05.16.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2022.11.24.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053** azonosító számú, **A budakalászi Egészségház fejlesztése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhöz” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2024.06.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2025.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2026.03.01.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **257 597 711 Ft**, azaz **kétszázötvenhétmillió-ötszázkilencvenhétezer-hétszázötveneg** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **257 597 711 Ft**, azaz **kétszázötvenhétmillió-ötszázkilencvenhétezer-hétszázötveneg** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **257 597 711 Ft**, azaz **kétszázötvenhétmillió-ötszázkilencvenhétezer-hétszázötveneg** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **257 597 711 Ft**, azaz **kétszázötvenhétmillió-ötszázkilencvenhétezer-hétszázötveneg** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségének nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján.

257 597 711 Ft, azaz kétszázötvenhétmillió-ötszázkilencvenhétezer-hétszázötveneg Forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

"Támogatási feltételek:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerüljenek."

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettje) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettekre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt: Budakalász, 20²³ év ⁰²... hónap ⁰⁶ napján.

Kardosné Ottohál Erika
osztályvezető

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Támogató

Dancs László



Kelt: Budapest, 20²³ év ⁰²... hónap ¹⁰ napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053
Kedvezményezett: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategoría	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó egységár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapon (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	175 807 000	47 467 890	223 274 890	223 274 890	0	223 274 890
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapon (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	10 069 003	2 718 631	12 787 634	12 787 634	0	12 787 634
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapon (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapon (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	2 900 000	783 000	3 683 000	3 683 000	0	3 683 000
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalányvetítési alapon (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	13 259 439	3 582 748	16 852 187	16 852 187	0	16 852 187
Projekt teljes költsége:										257 597 711	0	257 597 711

[Handwritten signature]



BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Budakalász, 2023. év hónap napján.



Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóság
Támogató
P.H.

Kardosné Ottóházi Erika
osztályvezető

Dancs László
osztályvezető

Kelt: Budapest, 2023. év hónap napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053
Kedvezményezett: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	257 597 711
Projekt elszámolható költsége	257 597 711
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható finanszírozott költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból finanszírozott egyéb költség	0
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	257 597 711


BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Budakalász, 2023. év 02. hónap 06. napján.


Kardosné Ottóházi Erika
osztályvezető
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóság
Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2023. év 02. hónap 06. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053
Kedvezményezett: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítési tevékenységek megvalósítása	1	2024.05.31.	1) Teljes műszaki dokumentáció 2) Építési engedélyek 3) Szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 4) Nyilatkozatok, igazolások új épület építése esetén 5) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet 6) Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről 7) A kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványok 8) Amennyiben a fejlesztés korábban támogatott projekthez is kapcsolódik, úgy szükséges a pontos, tevékenység szintű lehatárolás bemutatása 9) A projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, valamint a Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak.
Projekt fizikai befejezése és pénzügyi zárása	2	2025.12.31.	Projekt fizikai befejezése, a vállalt tevékenységek teljes körű megvalósítása, használatba vétele. A létrejött létesítmények aktiválása, a projekt pénzügyi rendezése.




BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

Kelt: Budakalász, 20²³ év ⁰²..... hónap ⁰⁶..... napján.


Kardosné Ottohál Erika

osztályvezető

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20²³ év ⁰²..... hónap ⁰⁶..... napján.

Dancs László

osztályvezető

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053
Kedvezményezett: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A projekt keretében egészségügyi alapellátás, azaz védőnői szolgálat és a házi,- valamint gyermekorvosi rendelő infrastruktúra fejlesztése történik meg melynek keretén belül új épület épül. A projekt keretében megvalósul a projektarányos akadálymentesítés, az energiahatékonysági szempontok érvényesülése, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása

Emellett a projekt a védőnői eszközbeszerzés, valamint a kertében megvalósul:

- Családbarát funkciók kialakítását megvalósító fejlesztések (játszósarok kialakítása).
- A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése.
- Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése
- Babakocsi tároló létesítése.
- Megújuló energiaforrások kialakítása
- Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására (pl.: várandóstonna, szülőszerepre felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok, szűrővizsgálatok) alkalmas és nélkülözhetetlen, tanácsadó, rendelő kialakítása.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) fejlesztése	5	darab



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-40053
Kedvezményezett: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
PO10	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	Darab			2025.12.31.	5	5	5
PO10	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	Darab			2026.12.31.	0	5	5
PO10	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	Darab			2027.12.31.	0	5	5
PO10	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	Darab			2028.12.31.	0	5	5
PO10	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	Darab			2029.12.31.	0	5	5





BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

Kelt: Budakalász, 20²³ év ⁰²..... hónap ⁰⁶ napján.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Kardosné Ottóházi Erika Igazgatóság
osztályvezető Támogató



Dancs László
osztályvezető

Kelt: Budapest, 20²³ év ⁰²..... hónap ¹⁰ napján.

PO10	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alape ellátást nyújtó szolgálatok (bennük: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvos), védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	Darab		2030.12.31.	0	5	5
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év	2021.12.31.		0		
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év		2025.12.31.	42300	42300	42300
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év		2026.12.31.	0	42300	42300
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év		2027.12.31.	0	42300	42300
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év		2028.12.31.	0	42300	42300
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év		2029.12.31.	0	42300	42300
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év		2030.12.31.	0	42300	42300

Handwritten signature in blue ink.


BUDAKALÁSZ VÁROSI KORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H. *

Kelt: Budakalász, 2023. év ... 02 ... hónap 06 napján.


Magyar Államkincstár, Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóság
Támogatás
P.H.
Kardosné Ottóházi Érika
osztályvezető

Kelt: Budapest, 2023. év ... 02 ... hónap ... napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053**
Kedvezményezett: **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053 azonosító számú A budakalászi Egészségház fejlesztése című projekt tekintetében a kedvezményezett(ek) a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ alapján mentes(ek) a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

Kelt: Budakalász, 2023. év 02. hónap 06. napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053
Kedvezményezett: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Alulírott(ak), mint a(z) **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053 azonosító számú A budakalászi Egészség ház fejlesztése című projekt tekintetében nem releváns.


BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt: Budakalász, 20²³ év ⁰²..... hónap ⁰⁶ napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053
Kedvezményezett: **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Alulírott(ak), mint a(z) **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053 azonosító számú A budakalászi Egészségház fejlesztése című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerzéshez rendelt elnevezés	Beszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	A budakalászi Egészségház fejlesztése - kivitelezési munkák	Építés	175 807 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)


BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt: Budakalász, 2023 év 02..... hónap 06 napján.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arcuati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053

Kedvezményezett: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megítélt támogatás összege: 257 597 711 Ft

Forrást biztosító alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogató alap		ERFA		ESZA+	
		Szerződésben megítélt támogatási összeg			
Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-12.)		180 millió Ft feletti műveletek	180 millió Ft és az alatti	37 millió Ft feletti műveletek	37 millió Ft és az alatti
1	Kommunikációs terv készítése (a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	Bármely alap esetén kizárólag 180 millió Ft felett			
2	Nyomatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infografika stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.	x			
3	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.	x	x	x	x
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	x	x	
5	Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkötetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.).	Bármely alap esetén 180 millió Ft felett			
6	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.**	„A2”	„A3”	„A2”	„A3”
		**„Europlakát” bármely alap esetén 5 Mrd Ft felett			
7	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.	x			
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el).	x	x	x	x
9	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (pl. írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	x			
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	x	x	
11	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható).	x	x	x	x

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt: Budakalász, 2023. év 02. hónap 06. napján.

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053
Kedvezményezett: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
2011 Budakalász, Klisovác utca 6-8. 595 hrsz.	Igen

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt: Budakalász, 2023. év 02. hónap 06. napján.

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053
Kedvezményezett: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta csatolására vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozato(ka)t a mellékletehez csatolt dokumentumok tartalmazzák.


BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Budakalász, 20²³ év ⁰²..... hónap ⁰⁶ napján.



EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053
Kedvezményezett: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott dr. Göbl Richárd Polgármester, mint **BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A támogatást igénylőként biztosítom, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolnom. Amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges. Támogatást igénylőként biztosítom, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.”


.....
dr. Göbl Richárd
Polgármester
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.

Kelt Budakalász, 2023. év 02..... hónap 06 napján.



**Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es
fejlesztési ciklusban
KOMMUNIKÁCIÓS TERV**

ERFA KA, IÁA 180 millió Ft feletti támogatási összeg

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00053
Kedvezményezett: BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

A projekt keretében a település egészségügyi alapellátásának átfogó fejlesztése valósul meg. Ezen belül a védőnői szolgálat és a házi,- valamint gyermekorvosi rendelő számára új épület épül, míg a fogorvosi rendelés és az iskolaorvosi rendelés fűtési rendszere újul meg. A projekt keretében megvalósul a projektarányos akadálymentesítés, az energiahatékonysági szempontok érvényesülése, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a védőnői eszközbeszerzés.

Emellett a projekt kertében megvalósul:

- Családbarát funkciók kialakítását megvalósító fejlesztések (játszósarok kialakítása).
- A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése.
- Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése
- Babakocsi tároló létesítése.
- Megújuló energiaforrások kialakítása
- Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására (pl.: várandóstorna, szülőszerepre felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok, szűrővizsgálatok) alkalmas és nélkülözhetetlen, tanácsadó, rendelő kialakítása.

A projekt célcsoportja annak jellegéből adódóan Budakalász teljes lakossága, hiszen ezen egészségügyi alapellátásokat minden helyi lakos igénybe veszi.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása. A kommunikációs tervben szükséges mindkét cél egyértelmű feltüntetése.

A projekt sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása, a projekt külső és belső környezetének informálása. A tájékoztatási tevékenységek általános célja a projekt célcsoportjával való kapcsolattartás, a projekt menetéről való tájékoztatás,



melyek meghatározzák a projekt végső sikerességét és támogatottságát.

A különböző projektek tájékoztatás tevékenységei során nyílik lehetőség a nagyközönség számára kézzelfoghatóvá és anyagiakban mérhetővé tenni az uniós tagságból származó előnyöket. Ezek a tevékenységek jelentik a projekt eredményeinek valódi kiterjesztését, disszeminációját.

Kommunikációs célkitűzések:

- Az elérni kívánt célok fontosságának hangsúlyozása, a lakosság és a szakma tájékoztatása, a társadalmi elfogadottság növelése.
- A projekt megvalósításával elért eredmények bemutatása.
- Az Európai Unió támogatás kihangsúlyozása
- A fejlesztés mérföldköveinek ismertetése a közvetlenül és közvetve érintettekkel.
- A pályázat sikerének hirdetése, pozitív szemlélet elérése.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

A célcsoportok meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a kommunikáció célcsoportja nem minden esetben egyezik meg a projekt közvetlen célcsoportjával, hanem jellemzően annál sokkal tágabb körű. A projekt célcsoportja lehet egy jól behatárolható szakmai kör, ugyanakkor a kommunikáció célcsoportjába minden esetben beletartozik a széles nyilvánosság, a lakosság, az állampolgárok, akiket a fenti célok elérése érdekében tájékoztatni kell a projektről.

A projekt PR-jának a célja, hogy a tervezés és annak megvalósítása sikeres legyen. Ez nem működik az érintettek informálása és aktív bevonása nélkül.

A lakosság bevonása azért jelentős részfeladat a projektben, mert a későbbiekben a település és környezetének egésze számára előnyöket jelent a megfelelő színvonalú egészségügyi ellátás megvalósítása. A lakosoknak szükséges időt adni és figyelmet, hogy megérthesse a beruházás szükségességét és előnyeit, és hozzátehesse saját meglátásait, amelyekkel későbbi nézeteltérések megelőzhetőek. A projekt indokoltságát ezért fontos módszeresen és közérthetően világossá tenni az érintettek számára.

A projekt által érintett célcsoportok:

- Családok
- Vállalkozások
- A település lakossága
- Társadalmi szervezetek

Az eredmények közérthető formában való összefoglalása és a nyilvánosság számára való elérhetővé tétele a projekt részét képezi.

Minden egyes elért eredményt ezért az érintettekkel ismertetni kell, meg kell adni számukra a beleszólás lehetőségét. Mindez biztosítja a projekt folyamatos bevezetését a lakosság körébe.

A projekt által érintett célcsoportok és a célcsoportok elérése érdekében alkalmazott kommunikációs eszközöket az alábbi táblázat részletezi:

A projekt által érintett célcsoportok		Kommunikációs eszközök
Társadalmi szervezetek	Civil szervezetek	<ul style="list-style-type: none"> - Sajtóközlemények - Sajtótájékoztató szervezése. - Sajtónyilvános események szervezése - Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
Lakosság	Település lakossága	<ul style="list-style-type: none"> - Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók - Internetes honlap - „A2” típusú hirdetőtábla - Sajtóközlemény a projekt indításáról - Sajtóközlemény a projekt megvalósulásáról - Sajtónyilvános események szervezése - Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
Média (nyomtatott, rádió, TV, online)	Helyi média	<ul style="list-style-type: none"> - Sajtóközlemény - Sajtónyilvános események szervezése
	Országos média	<ul style="list-style-type: none"> - Sajtóközlemény a projekt indításáról - Sajtóközlemény a projekt megvalósulásáról - Sajtónyilvános események szervezése
Egyéb	Gazdasági partnerek	<ul style="list-style-type: none"> - Internetes honlap - Sajtóközlemények - Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
	Egyéb, kapcsolódó szakterületek	<ul style="list-style-type: none"> - Internetes honlap - Sajtóközlemények - Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
	Szomszédos országok szakemberei	<ul style="list-style-type: none"> - Internetes honlap - Sajtóközlemények - Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkretizálása. A kommunikációs stratégia és a kommunikációs csomag kötelező elemeinek összhangban kell lenniük egymással.

A projekt kommunikációs feladatainak ellátása során a 2022.11.11-től hatályos „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban” című dokumentum ERFA,KA 180 millió Ft feletti szerződésben megítélt támogatási összeg oszlopa szerinti, abban előírt tevékenységek valósulnak meg.

A kommunikációs stratégia három, időben elkülönülő szakaszból áll: az első **a projekt megvalósítás előkészítő** szakasza. Az első szakaszban a projekt általános bemutatásán, értelmezésén van a hangsúly. Cél a problémára való figyelemfelhívás, a megoldás pozicionálása. Meghatározó és elsődleges jellegű feladat a fejlesztés szükségességének a

bemutatása. Jelen szakaszban a projektkommunikáció alapvetően az előkészítő munkákkal kapcsolatos információ továbbítására és a várható eredmények, hatások ismertetésére vonatkozik.

A második **a projekt megvalósítási szakasza**, mely szakaszban a projekt célcsoportjainak elérése a cél, a célcsoportok tájékoztatása a projekt legfontosabb mérföldköveiről, a projekt előrehaladásáról, az elvégzett feladatok eredményességéről.

A harmadik szakasz az átadást, azaz **a projekt megvalósítását követő** szakasz, mely a megvalósult projekt eredményességét hivatott bemutatni és széles körben terjeszteni.

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök

Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika, stb.) elkészítése és lakosság terjesztése.

A projekt előkészítő szakaszában a nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók célja a lakosság, illetve az érintett célcsoportok informálása az induló projektről. Fontos, hogy a beruházás megkezdésekor a projekt már társadalmi elfogadottságot élvezzen.

Az egyes tájékoztatót úgy készítjük el, hogy:

- figyelemfelkeltő, jól szerkesztett legyen;
- a kötelező arculati elemek megjelenítése (ld. Arculati Kézikönyv Plusz);
- az érdeklődők részére további elérhetőség megadása (pl. honlap);
- a nyomtatott tájékoztatók előállításánál törekedni kell a környezetkímélő és újrahasznosítható alapanyagok felhasználására

A kedvezményezett már működő honlapján és közösségi média felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése.

A Kedvezményezett honlapja (<https://www.budakalasz.hu>), valamint közösségi média felülete beszámol minden, a projektet érintő legfontosabb eseményről. A tájékoztató írások minden esetben felhívják a figyelmet arra, hogy a projekt megvalósulását az Európai Unió támogatja. Az Arculati kézikönyvben meghatározott, honlapra és közösségi média felületre vonatkozó kötelező tartalmi és formai elemek figyelembevételével valósul meg a tájékoztatás.

Általános cél a célcsoportok honlapra és közösségi média felületre irányítása, ahol minden részletes információt megtalálnak. A rendszeresen megjelenő, aktualitásokat tartalmazó hírek a projekt folyamatos előrehaladásáról tájékoztatják az érdeklődőt. A honlappal és közösségi média felülettel szembeni követelmény az egyszerű kezelhetőség, az áttekinthetőség, az akadálymentesítés és a tartalmi-formai egység.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

Sajtóközlemény kerül kibocsátásra. Országos megjelenésű nyomtatott médium a célcsoport, de elektronikus formátumban megjelenő, on-line médium számára is megküldésre kerül a

sajtóközlemény. Az on-line oldal azok számára is hozzáférhető, akik bizonyos okok miatt nem jutnak hozzá a nyomtatott változathoz.

A tájékoztatás hatékonyságának mérésére alkalmazható eszköz a sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése. Ez az eszköz alkalmas a projekttel kapcsolatos kommunikáció ellenőrzésére, és jelzi, hogy milyen téren szükséges a kommunikációs tevékenység módosítása. Az elemzés kiterjed a nyomtatott, az elektronikus, valamint az online média megjelenésekre.

A hírek generálását követően megjelent sajtócikkek (online és írott cikkeket egyaránt) összegyűjtésre és elemzésre kerülnek. Az elemzés célja annak kimutatása, hány cikk vagy tudósítás jelent meg, összevetve azzal, hány helyre került megküldésre a sajtóanyag, kimutatva a megjelentető média befolyásoltságát (országos, regionális és helyi nézettség/hallgatottság/olvasottság), valamint azt, hogy mely műsorban, vagy oldalon jelent meg a tudósítás.

Sajtónyilvános események szervezése

A sajtónyilvános események célja a projekt megvalósítási fázisainak minél nagyobb nyilvánosságot biztosító bejelentése. A projekt keretében sajtónyilvános ünnepélyes nyitó és záró rendezvényt tartunk a projekt leendő helyszínén, egy helyszínbejárással, személyes bemutatással egybekötött tájékoztatóval.

Ennek segítségével az újságírók közvetlenül, első kézből kapnak információt, továbbá a sajtó munkatársainak lehetőségük van kérdezni, interjú készíteni.

A projekteseményhez kapcsolódó sajtóközleményt a résztvevő újságíróknak a helyszínen átadjuk, illetve az eseményt követően a sajtólistára kiküldjük.

Az eseményekről a Támogatót legkésőbb 45 naptári nappal a rendezvény napját megelőzően írásban értesítjük. Az esemény előtt legkésőbb 15 nappal az elszámoláshoz benyújtandó, alátámasztó dokumentumokat (meghívó, jelenléti ív) előzetes jóváhagyásra megküldjük.

A beruházás helyszínén „A2” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése

A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutatóban foglaltaknak megfelelően, az Arculati kézikönyv előírásait figyelembe véve 1 db „A2” méretű (59,4 x 42 cm) tájékoztató tábla kerül kihelyezésre a projekt megvalósítási helyszínén a nyilvánosság számára jól látható helyre.

Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.

A projekt terhére fizetett média-megjelenések célja az uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés ismertségének (bizonyos esetben a látogatottságának) a növelése. A kommunikáció során a következő felületek valamelyikén kívánunk vásárolni:

- nyomtatott sajtó (napi-, heti, havilapok, szakmai lapok)

- online felületeken (banner vagy cikk), közösségi oldalakon elhelyezett hirdetések
- A hirdetések tartalmát/látványtervét a megjelentetés előtt jóváhagyatjuk a Támogatóval.

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

Fényképekkel dokumentálhatóvá válik a projekt megvalósítás folyamata, a megvalósítás és a létrehozott eredmények. A fotódokumentáció során készített fotók a műszaki előrehaladás dokumentálását, valamint a projekt nyilvánossági feladatai keretében megvalósuló események fényképes dokumentálását szolgálják, továbbá tájékoztató kiadványok, sajtóanyagok kiegészítőjeként kerülnek felhasználásra.

A fotók minőség korlátja 2448*3264 – 8.0 MP.

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése

A projekt megvalósítást követő szakaszában az eredménykommunikációs anyagok célja a lakosság, illetve az érintett célcsoportok informálása a megvalósult projekt eredményeiről. Igyekszünk a széles közvéleményt tájékoztatni az európai uniós támogatások felhasználásáról, és azok pozitív hatásairól. Ennek érdekében a készülő kiadvány közérthetően fogja tartalmazni a projekt főbb adatait, illetve látványos fotókkal fogja szemléltetni a fejlesztés eredményeit.

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

A sajtótájékoztató sajtóeseményt követően sajtóközlemény kerül kibocsátásra. Országos megjelenésű nyomtatott médium a célcsoport, de elektronikus formátumban megjelenő, online médium számára is célszerű a sajtóközlemény megküldése. Az online oldal ugyanis azok számára is hozzáférhető, akik bizonyos okok miatt nem jutnak hozzá a nyomtatott változathoz.

A tájékoztatás hatékonyságának mérésére alkalmazható eszköz a sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése. Ez az eszköz alkalmas a projekttel kapcsolatos kommunikáció ellenőrzésére, és jelzi, hogy milyen téren szükséges a kommunikációs tevékenység módosítása. Az elemzés kiterjed a nyomtatott, az elektronikus, valamint az online média megjelenésekre.

A hírek generálását követően megtörténik a megjelent sajtócikkek (online és írott cikkeket egyaránt) összegyűjtése és elemzése. Az elemzés célja annak a kimutatása, hány cikk vagy tudósítás jelent meg, összevetve azzal, hány helyre került megküldésre a sajtóanyag. Az elemzés kitér arra, hogy mekkora a megjelentető média befolyásoltsága (országos, regionális és helyi nézettség/hallgatottság/olvasottság), mely műsorban, vagy oldalon jelent meg a tudósítás.

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

Az EPTK felületen található Térképtér feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal, dokumentumokkal, képekkel a projekt kommunikációs tevékenységek ütemtervében foglaltak szerinti gyakorisággal.

Budakalász, 2023.01.30.



dr. Göbl Richárd
polgármester
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



