


Budakalász Város Önkormányzat                                         KUTÉP KOMPLEX Tervező és Építő Bt. 
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.                                                  1121 Budapest, Irhás árok 67.  
 

-1- 

 
TERV- ÉS IRAT JEGYZÉK 

 
   1. Műszaki leírás        BU-KIü-01 
 
   2. Átnézeti helyszínrajz   M=1:10 000   BU-KIü-02 
 
   3. Összefoglaló helyszínrajz  M=1.2000   BU-KIü-03 
 
   4. Összefoglaló helyszínrajz I.  M=1:1000   BU-KIü-04-1 
 
   5. Összefoglaló helyszínrajz II.  M=1:1000   BU-KIü-04-2 
 
   6. 1-0-0-0 Csatorna helyszínrajz I. M=1:500   BU-KIü-05-01 
 
   7. 1-1-0-0 Csatorna helyszínrajz I. M=1:500   BU-KIü-05-02 
 
   8. 1-1-0-0 Csatorna helyszínrajz II. M=1:500   BU-KIü-05-03 
 
   9. 1-1-0-0 Csatorna helyszínrajz III. M=1:500   BU-KIü-05-04 
 
10. 1-1-1-0 Csatorna helyszínrajz  M=1:500   BU-KIü-05-05 
 
11. 1-1-2-0 Csatorna helyszínrajz  M=1:500   BU-KIü-05-06 
 
12. 1-1-3-0 Csatorna helyszínrajz  M=1:500   BU-KIü-05-07 
 
13. 1-1-4-0 Csatorna helyszínrajz  M=1:500   BU-KIü-05-08 
 
14. 1-2-0-0 Csatorna helyszínrajz I. M=1:500   BU-KIü-05-09 
 
15. 1-2-0-0 Csatorna helyszínrajz II. M=1:500   BU-KIü-05-10 
 
16. 1-2-1-0 Csatorna helyszínrajz  M=1:500   BU-KIü-05-11 
 
17. 1-2-1-1 Csatorna helyszínrajz  M=1:500   BU-KIü-05-12 
 
18. 1-2-2-0 Csatorna helyszínrajz  M=1:500   BU-KIü-05-13 
 
19. 1-2-2-1 Csatorna helyszínrajz  M=1:500   BU-KIü-05-14 
 
20. 1-2-2-2 Csatorna helyszínrajz  M=1:500   BU-KIü-05-15 
 
21. Ny1-0-0-0, Ny2-0-0-0, Ny3-0-0-0 

 Nyomócső helyszínrajz   M=1:500   BU-KIü-05-16 
 
22. 1-0-0-0 Csatorna hossz-szelvény M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-01 
 
23. 1-1-0-0 Csatorna hossz-szelvény I.  M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-02 
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24. 1-1-0-0 Csatorna hossz-szelvény II. M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-03 
 
25. 1-1-0-0 Csatorna hossz-szelvény III.M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-04 
 
26. 1-1-1-0 Csatorna hossz-szelvény  M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-05 
 
27. 1-1-2-0 Csatorna hossz-szelvény  M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-06 
 
28. 1-1-3-0 Csatorna hossz-szelvény  M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-07 
 
29. 1-1-4-0 Csatorna hossz-szelvény  M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-08 
 
30. 1-2-0-0 Csatorna hossz-szelvény I. M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-09 
 
31. 1-2-0-0 Csatorna hossz-szelvény II. M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-10 
 
32. 1-2-1-0 Csatorna hossz-szelvény  M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-11 
 
33. 1-2-1-1 Csatorna hossz-szelvény  M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-12 
 
34. 1-2-2-0 Csatorna hossz-szelvény  M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-13 
 
35. 1-2-2-1 Csatorna hossz-szelvény  M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-14 
 
36. 1-2-2-2 Csatorna hossz-szelvény  M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-15 
 
37. Ny1-0-0-0, Ny2-0-0-0, Ny3-0-0-0 

Nyomócső hossz-szelvények  M=1:100 /M=1:500  BU-KIü-06-16 

38. Patak alatti átvezetés   M=1:200   BU-KIü-07 
 
39. Meglévő aknára csatlakozás vezérelt fúrással M=1:200  BU-KIü-08 
 
40. Akna kimutatások       BU-KIü-09 
 
41. Szerelvényakna terve   M=1:25   BU-KIü-10 
 
42. Költségvetési kiírás       BU-KIü-11 
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1.0 Előzmények 
 
 Budakalász Város az utóbbi években lendületesen fejlődő település.  Jelentő 

mértékben fejlesztette a lakóterületeket, valamint a kiszolgáló és kereskedelmi 
kapacitásokat biztosító létesítményeket. A fejlesztéssel együtt a nagyközség 
infrastukturális fejlesztése is felgyorsult és dinamikus folyamat ban van. 
 A település nagy részén kiépült a kommunális csatornahálózat, az érintett  
területeket érintő Felsővári u., és a Budai úton megépült a csatornahálózat. A 
területre elkészült a fejlesztéstartalmazó Szabályozási terv, mely a meglévő 
épületeket figyelembevéve  leszabályozta az érintett területek beépítettségét. 

 A tervezési megbízás célja az érintett terület jelenlegi ingatlanainak rákötése 
 a meglévő csatornahálózatra, figyelembevéve a Szabályozási terv által kialakí- 
 tott utcákat és ingatlanok bekötési lehetőségeit. 

A tervezett kialakítással az I. ütemben kijelölt terültek 100 %-os csatorna 
ellátottságát kell biztosítani, figyelembevéve a távlati fejlesztési lehetőségeket, 
mivel az érintett terület a Szentendrei vízbázis hidrogeológiai védőterületének 
közelében van.  

 

2.0 Műszaki ismertetés 
2.1 A vízimunka  megnevezése 
 
Építendő Berdó dűlő kijelölt területének gravitációs szennyvíz elvezető 
csatorna hálózata. 
 
Építtető: Budakalász Város Önkormányzata 
 
Hrsz: 4,  29/4, 2309/1, 2320/6, 2331, 2437, 2513, 2516/3, 2516/12, 2516/23, 
2516/34, 2524/7, 2525/10, 2299/8,   
 
Budakalász, Berdó kijelölt területére korábban elkészített kiviteli terveket a 
KTV 5283-1/2009 iktatószámon kiadott elvi vízjogi engedély alapján vizsgáltuk 
felül és aktualizáltuk. Az elvi vízjogi engedély értékelésében  az „A“ változat 
megvalósítását hagyta jóvá. 
A jelen kiviteli terv ezen változat ( I. ütem ) figyelembevételével készült el. 
A területről levezetendő kommunális szennyvizek befogadója az Ürömi út 
Petőfi tér csatlakozásában meglévő D300 KG-PVC gravitációs csatorna 19. 
jelű aknája. 
A teljes területen zárt gravitációs szennyvízcsatorna létesül. 
A teljes kiépítési hosszak és aknaszámok: 
 
 I. ütem 
 
Tervezett átmérők:  
Házi bekötéseknél:   D160 KG-PVC cső   2902 m 
Gyűjtő rendszereknél:   D200 műanyagcső   3219 m 
    D315 műanyagcső     345 m 
Patak alatti átvezetés: DN500 HOBAS műanyagcső     11 m 
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Nyomócső   D90 KPE műanyagcső     310 m 
Beton tisztítóakna ø100 cm        104 db 
Műanyag tisztítóakna 425 WAVIN                    60 db 

 Szerelvényakna              4 db 
 Házi kisátemelő            20 db  
  

 
2.2 Meglévő állapot ismertetése 
 

A tervezett csatorna által érintett területen, valamint környezetében jelenleg az  
alábbi létesítmények találhatók illetve üzemelnek: 

közművek 
egyéb infrastrukturális létesítmények 
 

2.3     Meglévő közművek 
 

2.3.1 Vízvezetékek: 
 DMRV Zrt. Duna- jobbparti Üzemigazgatóság. 
 
  A terület nagyrészén található jelenleg meglévő vízhálózat. A kiépült hálózat
 a kivitelezés során nem minden esetben került a szabványos helyére. 
 A meglévő hálózat kiépített csőátmérője,  NA 100 anyaga acél. 
 A hálózat a Budai úton meglévő fő vezetékről csatlakozik le. 
 A vezetékeket a helyszínrajzon “ V “ betűvel jelöltük. 
 

2.3.2 Távközlési létesítmények: 
  Magyar Telekom Nyrt.  
 

A területen megvalósulandó közmű a hálózatot érinti. 
  A kivitelezésnél Magyar Telekom Nyrt.-nél szakfelügyeletet kell kérni. 
  A vezetékeket a helyszínrajzon “ TTcom “ és “ TfTcom “  betükkel jelöltük. 
 

INVITEL Távközlési Zrt. 
A területen megvalósulandó közmû a meglévő és a tervezett optikai hálózatát  
nem érinti. 

 
Antenna Hungária Zrt. 

A területen megvalósulandó közmû hálózat meglévő létesitményeinket nem 
érinti. 

 
GTS-DATANET Távközlési Kft. 
A területen megvalósulandó közmû a hálózatot nem érinti, mivel a területen  
csak légvezeték hálózat lett kiépítve. 
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Budakalász Kábel TV Kft.  
A területen megvalósulandó közmû a hálózatot érinti. 
A vezetékeket a helyszínrajzon a vezetéket “Bk“  betûvel   jelöltük. 

2.3.3. Gázvezetékek: 
 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 
 

A gázvezeték több utcában érinti a csatorna nyomvonalát. 
Ezen utcák a következők: 

• Gerinc utca 
• Meggy utca 
• Cseresznyés utca 
• Gyümölcs utca 
• Szeder utca 
• Kecskés köz 
• Fél utca 

 
  A kivitelezésnél TIGÁZ Zrt. Szentendrei Szolgáltatási Üzemtől   
    szakfelügyeletet kell kérni. 
  A vezetékeket a helyszínrajzon “ G “ betűvel jelöltük. 
 

2.3.4. Villamos energia hálózat: 
   ELMŰ Hálózati Kft. 
 
  A földkábeles villamos energia hálózatot a csatorna érinti. A földkábel mellett a 

területen légvezeték van kiépítve. 
  A vezetékeket a helyszínrajzon “ E “ és „Ef” betükkel jelöltük. 
 
2.3.5  Szennyvízvezeték 
 
  Budakalászi Közmű Űzemeltető Kft.  

A közmű kezelői hozzájárulást lásd a 10.sz. mellékletben. A hozzájárulásban 
foglaltakat a felülvizsgálat során ellenőriztük, kivéve a lejtésre vonatkozó érték 
határt, mivel a terület adottsága nagyobb lejtéseket eredményez. 

 
 
2.3.6  Közútak, útak 
  
 Budakalász Város Önkormányzat 

A közútkezelői hozzájárúlást a 11. sz. melléklet tartamazza. Az előírásokat a 
felülvizsgálat során figyelembe vettük. A hozzájárulásban foglaltakat kivitelezés 
sorá bekell tartani. 
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2.4 Egyéb infrastrukturális létesítmények: 

2.4.1 Közutak: 
A terület csatornázási munkái során érintett közutak a következők: 

• Gerinc utca Önkormányzati kezelésben van. Burkolata föld. 
• Berdó dúlő ( Sugár utca)  Önkormányzat kezelésében van. Burkolata föld 

és hengerelt zúzottkő. 
• Keskeny utca. Burkolata aszfalt. 
• Bodza utca az Önkormányzat kezelésében van. 
• Kökény utca az Önkormányzat kezelésében van. 
• Füves utca az Önkormányzat kezelésében van. 
• Fagyal utca az Önkormányzat kezelésében van. 
• Kalvária utca Önkormányzat kezelésében van. 
• Cseresznyés utca Önkormányzat kezelésében van. 
• Golgota utca Önkormányzat kezelésében van. 
• Határ utca Önkormányzat kezelésében van. 
• Szeder utca Önkormányzat kezelésében van. 
• Fél utca Önkormányzat kezelésében van. 
• Kecskés köz Önkormányzat kezelésében van. 
• Névtelen utca Önkormányzat kezelésében van 
• A felsorolt utcák legnagyobb része zúzalékkal javított földút. 

Ürömi út KHT kezelésében van. Aszfalt burkolatú. 

2.4.2   Vízbázisok: 
 Fentiekben ismertetett területek, mintegy 3,5-4,5 km távolságra vannak az 
 üzemelő szentendrei vízbázist alkotó parti szűrésű kutaktól. 
 A területen lévő vízbázis hidrogeológiai védőövezetére a GEOHIDROTERV  
 által készített ( G-97/99 tervszámú ) összefoglaló értékelésben szereplő és 
 előírt határokat vettük figyelembe. 
 A értékelés alapján a kiszámított elérési időkhöz az alábbi védőidom rendszer
 alakítandó ki: 

• belső védőidom  20 napos izokrón 
• külső védőidom           180 napos izokrón 
• hidrogeológiai védőidom “A”   5 éves    izokrón 
• hidrogeológiai védőidom “B” 50-80 éves izokrón   

        A értékelési dokumentáció mellékletében csatolt helyszínrajzról megállapítható, 
        hogy a Berdó dülő a “B” jelű hidrogeológiai védőidom területének határára esik. 
 A területről a nem csatornázott ingatlanok veszélyeztetik a vízbázis 
 vízminőségét, mivel közelségük az 50-80 éves elérési időzónába esik. 
 A területek  100 %-os csatornázása a szennyező forrást felszámolja, és a 
 felszín  alatti vizek tovább nem szennyeződnek. 
         Az elmúlt években történt nagyobb csatornarendszer kiépítésének hatására 
 észlelhetően javult a felszín alatti vizek minősége, kiváltképpen a nitrát tartalom 
 csökkent nagy mértékben. 
 A vízbázis védelme mindenképpen megkívánja a teljes település szennyvíz- 
 csatornázását. 
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2.4 Műszaki megoldás ismertetése 

2.4.1 Tervezési alapadatok: 
  

Budakalász, Berdó dűlő szabályzási  terve ( 2010 évi Önkormányzat ) 
Budakalász, Berdó meglévő közművek térképe ( Önkormányzat ) 
Az érintett terület  geodéziai felmérése. Készítette a KUTÉP KOMPLEX 
Bt.  megbízásából a Kotta és Társa Bt. 
Budaklász, Berdó dülő kijelőlt részének szennyvízcsatornázása kiviteli 
terve ( 2006 ) Készített KUTÉP KOMPLEX Bt. 
Meglévő közművek üzembetartóival folytatott előzetes egyeztetések 
eredményei. 
Az Önkormányzat képviselőivel folytatott előzetes egyeztetések 
eredményeit. 
A szentendrei  körzeti földhívatalnál beszerzett hivatalos helyszínrajz és a 
tulajdoni lapok adatai. 

2.4.2  Megrendelői igények: 
 
 Budakalászi Önkormányzat részéről a fejlesztési elképzelések, valamint a terü- 
 letre elkészített Szabályozási és beépítési terv adatai álltak rendelkezésre. 
 Igényként felmerült a jelenlegi ingatlanok bekötése, valamint a távlatban 
 megépülő ingatlanok maradéktalan bekötési lehetősége. 
  
 A  csatorna  kialakításával  kapcsolatban  az  Önkormányzatnak és a csatornát 
 üzemeltető Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft.-nek  az alábbi igényei voltak: 

 - minimális költségű megoldás 
 - a lehetőség szerint gravitációs úton történő elvezetés kialakítása 
 - műanyag csatornarendszer és aknák  alkalmazása 
- tisztítóaknák betervezés  max.  40,0 m-ként 
 - minden  negyedik  műanyag akna után beton aknát kell betervezni 
 - a maximális lejtés nem haladhatja túl a 10 %-ot, 
- minden ingatlan bekötésének megtervezése telekhatáron belül 1,00 m-ig 
- 20,0 m-enként rákötési lehetőség kialakítása, 
- magánutaknál a rákötési lehetőség biztosítása 

 
 A városban keletkező szennyvizek végleges befogadója a Fővárosi 
 Csatornázási Művek Zrt. budapesti rendszere. Önkormányzat és az üzemeltető 
 közlése alapján. Az FCSM Zrt.-nél a nagyközség részére 4000 m3/nap kapa- 
 citás biztosított. 
 
 A felmerült igények kielégítésére tervezett terület behatárolását a BU-KIü-02 sz. 
 átnézeti helyszínrajz tartalmazza. 
  
 A területen keletkezett szennyvizek levezetésére, a többszöri egyeztetések és 
 a szennyvíz csatornát üzemeltető Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft.-vel 
 történt egyeztetés alapján kétütemre bontva dolgoztuk ki. 
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I. ütem ( BU-KIü-3, BU-KIü-04-1, BU-KIü-04-2 sz.tervek ) 
 
Budakalász belterületébe tartozó rész 
Az I. ütem területről összegyűjtött szennyvizeket a Kálvária utca aljában  
meglévő hálózatra, gyűjtőjébe vezetjük. A gyűjtő a Petőfi téren az Ürömi útról 
lejövő DN 300 KG-PVC csatornába csatlakoznak be. Az Ürömi úti gyűjtőbe 
történő becsatlakozáshoz a Petőfi téren meglévő DN 200 KG-PVC csatornát át 
kell építeni - fel kell bővíteni - DN 300 KG-PVC csőre. 
A KSH által nyilvántartot adadtok alapján egy ingatlanra 2,8 fő létszám esik. 
Az ingatlanok közül 30 db ingatlan csak házi kis átemelővel köthetőbe. 

 A tervezett szennyvízcsatorna kapacitások a fentiek tükrében : 
Meglévő ingatlanok :  389 db ingatlan  2,85 fő/ ingatlan 
Tervezett ingatlanok :     20 db ingatlan  2,85 fő/ ingatlan 

         Tervezett intézmény  :              nincs a területen. 
 
  
 2.4.3 Szennyvízmennyiség meghatározás 
 

A csatorna kialakítását és méretezését az MSZ 7487 sorozat :Közműveze- 
tékek elrendezése közterületen, az MI-10-190 Közműves vízellátás ágazati 
irányelvei, MI-10-191 Közműves csatornázás ágazati  irányelvei, MI-10-167 
Közműcsatornák kialakítása, MI-10-229 Közműves csatornahálózat üzemel- 
tetése, valamint a műanyagcsövekre szabványok és irányelvek alapján kidol- 
gozott tervezési segédlete szerint végeztük, a rendelkezésre álló adatok 
alapján. 
A hidraulikai méretezés elvégzéséhez nem rendelkeztünk szabatos hozam 
adatokkal, a csatornát terhelő hozamok számításához a Megbízó által szolgál-
tatott szabályzási terv adatait, valamint az MI-10-158 A kommunális vízellátás 
fajlagos vízigényének és az MI-10-167 Közcsatornák tervezése a hálózatot 
terhelő fajlagos vízmennyiségek iránynormáit, valamint az üzemeltető által 
megadott adatokat vettük figyelembe. 
A keletkezendő szennyvízmennyiséget két oldalról megközelítve határoztuk 
meg. 
 
A területen várható fajlagos vízmennyiség oldaláról történő számítás.  
 
Területen tervezett kapacitások 
Meglévő ingatlanok :     389 db 
Távlatban épülő, ill. várható rákötendő ingatlanok :   30 db 
Lakos szám : 2,85 fő/ingatlan ( KSH adat )  
Népesség összesen : 

 Jelenleg :      1166   fő 
  
 Figyelembe vett fajlagos fogyasztás:  1194   fő 
 Egy fő fajlagos napi vízfogyasztása:    120   l/fő d  

Szennyvízmennyiség: 
 alapfogyasztásból  Qd= 1166 x 120   = 139920 l/d = 139,92 m3/d 
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Fajlagos vízhasználat növekedési tényező :  1,1 
  
 Összes  hozam:  Qd= 153,91 m3/d 
 Óra csúcs :   Qh=10% x Qd = 15,39 m3/h = 4,28 l/sec 
 csatorna választott mérete : DN 200, DN 315 KG-PVC 
 csatorna lejtése :   I=8 %0  - 100 %0  

 
 
A várható szennyvízmennyiség meghatározása a csatornázandó terület 
és bruttó laksűrűséget figyelembevéve ( MI 10 167/1-6 szerint ) 
 

A csatornázandó terület nagysága :   29,5 ha 
A csatornázandó terület minősítése :  középfokú központ 
Bruttó laksűrűség :    50 fő 
1 ha-ról várható fajlagos vízmennyiség . 0,2 l/sha 

Szennyvízmennyiség: 
 alapfogyasztásból   Qd= 29,50 x 0,2 = 5,90 l/s = 21,24 m3/h 
 napi szennyvízmennyiség Qd =  212,40 m3/d 

Fajlagos vízhasználat növekedési tényező :  1,1 
 Összes jelenlegi hozam : Qd= 212,40 m3/d 
 Óra csúcs :   Qh=10%xQd = 21,24 m3/h = 5,9 l/sec. 
 Összes távlati hozam: Qd= 233,64 m3/d 

Óra csúcs :   Qh=10% x Qd = 23,36 m3/h =6,5 l/sec 
 

 csatorna választott mérete : DN 200, DN 300  KG - PVC  
 csatorna lejtése :   I=8,0 %0-100 %0 

A fentiekben két számítási módszerrel megközelített várhatóan keletkező 
szennyvízmennyiség értékei között  az eltérés 2,22 l/s . 
A továbbiakban az első számítási móddal meghatározott szennyvízmennyi-
ségeket vesszük alapul jelen tervünk készítése során. 
I. ütemben keletkező szennyvizmennyiség 153,91 m3/d 
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2.5      Szennyvízelvezetés 

2.5.1 Tervezési határok: 
A tervezési terület Budakalász D-i határán terül el. A tervezésre kijelölt terület a 
teljes Berdó dűlő területéből  az I. ütem területe 29,05 ha. 
 
I. ütem területének határai 
A területet D-i oldalról a Határ utca egy része, és Budapest közigazgatási 
határa határolja. 
K-i oldalon a Budai út  feletti magaspart gerinc vonala, 
 
Ny-i oldalról a Gyümölcs utca, Sugár utca felső szakasza, valmint  a Kálvária 
utca egy szaksza határolja. 
É-i oldalon szintén a Kálvária utca alsó része határolja. 
 
A csatornarendszer kialakításának tervezésénél tervező a meglévő ingatlanok 
rákötési igényeit figyelembe veszi, a még nem ismert igények kielégítésére 
megfelelő műszaki lehetőséget tartalékol. 
Jelen terv a  házi bekötővezetékeket telekhatáron belül 1,00 m-ig tartalmazza, a 
telekhatáron belül kiépülő vezetékek és tisztítóaknák kiépítését az igénylőt 
terheli. 

 

2.5.2  Szennyvízelvezetés műszaki megoldása : 
 A területen egy szennyvízgyűjtő rendszert alakítottunk ki. A rendszer egy, a 

Petőfi téren lévő befogadóba vezeti a terület szennyvizeit. 
 A szennyvíz gyűjtő rendszer megvalósítás két ütemre terveztük  a KTVF:    
5283-1/2010 iktató számon kiadott elvi vízjogi engedély  „A” változat alapján, 
 A jelen terv a KTVF: 35844-5/2012 iktató számon kiadott vízjogi létesítési 
engedély alapján az I. ütemre készült el.  

A szennyvízgyűjtő rendszer ( I. ütem ) 
  
A rendszerhez tartozó gravitációs csatornaszakaszok. 
 
• 1-0-0-0 gravitációs csatornaszakasz: a Kálvária út egy részének és a 

ráköthető utcák (Gyümölcs u., és a II. ütemben megvalósuló Sugár u. 
Kominka köz, Meggy u., valamint a Keskeny utca) szennyvizeit hivatott 
fogadni és az Ürömi úti gyűjtőbe vezetni. 

Gyűjtőcsatorna DN 200 :       0 m 
   DN 315 :   345 m 
   Házibekötések DN 160 : 192 m  46 db 
   Tisztító akna beton :   19 db 
   Tisztító akna műanyag :     2 db 
   Lejtés   0,3 % - 10,0 % között változik 
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• 1-1-0-0 gravitációs csatornaszakasz: a Gerinc utca, és a ráköthető utcák 

(Golgota u, Áfonya u., Cseresznyés u., Határ u.) szennyvizeit hivatott 
fogadni és az 1-0-0-0 főgyűjtőbe vezetni. 

Gyűjtőcsatorna DN 200 :     1130 m 
   Házibekötések DN 160 :   1126 m 141 db 
   Tisztító akna beton :     41 db 
   Tisztító akna műanyag :     19 db 
   Lejtés    1,1 % - 15,0 % között 
 

• 1-1-1-0 gravitációs csatornaszakasz: a Golgota utca szennyvizeit hivatott 
fogadni és az 1-1-0-0 gyűjtőbe vezetni. 

Gyűjtőcsatorna DN 200 :   130 m 
   Házibekötések DN 160 :   88 m  11 db 
   Tisztító akna beton :     2 db 
   Tisztító akna műanyag :     2 db 
   Lejtés    4,6 % - 9,4 % között 
 

• 1-1-2-0 gravitációs csatornaszakasz: az Áfonya utca szennyvizeit hivatott 
fogadni és az 1-1-0-0 gyűjtőbe vezetni. 

Gyűjtőcsatorna DN 200   139 m 
   Házibekötések DN 160    0 m     0 db 
   Tisztító akna beton :     3 db 
   Tisztító akna műanyag :     2 db 
   Lejtés    2,7 % - 5,6 % között 
 

• 1-1-3-0 gravitációs csatornaszakasz: a Cseresznyés utca szennyvizeit 
hivatott fogadni és az 1-1-0-0 gyűjtőbe vezetni. 

Gyűjtőcsatorna DN 200   119 m 
   Házibekötések DN 160   72 m    9 db 
   Tisztító akna beton :     2 db 
   Tisztító akna műanyag :     2 db 
   Lejtés     7,0 % - 10 % között 
 

• 1-1-4-0 gravitációs csatornaszakasz: a Határ utca szennyvizeit hivatott 
fogadni és az 1-1-0-0 gyűjtőbe vezetni. 

Gyűjtőcsatorna DN 200   355 m 
   Házibekötések DN 160   88 m  11 db 
   Tisztító akna beton :     6 db 
   Tisztító akna műanyag :     5 db 
   Lejtés    3,6 % - 8,9 % között 
 

• Ny1-0-0-0 nyomott szennyvízvezeték: a Szeder utca szennyvizeit hivatott 
fogadni és az 1-1-0-0 gyűjtőbe vezetni. 

Nyomócső  D90 KPE     114 m 
   Gravitációs csatorna DN 200      4 m 
   Csillapító akna beton :       1 db 
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   Szerelvényakna beton :       1 db 
   Házi kisátemelő bekötés       7 db 
 

• Ny2-0-0-0 nyomott szennyvízvezeték: a Kecskés köz szennyvizeit hivatott 
fogadni és az 1-1-0-0 gyűjtőbe vezetni. 

Nyomócső  D90 KPE       98 m 
   Gravitációs csatorna DN 200      4 m 
   Csillapító akna beton :       1 db 
   Szerelvényakna beton :       1 db 
   Házi kisátemelő bekötés       6 db 
 

• Ny3-0-0-0 nyomott szennyvízvezeték: a Fél utca szennyvizeit hivatott 
fogadni és az 1-1-0-0 gyűjtőbe vezetni. 

Nyomócső  D90 KPE               98 m 
   Gravitációs csatorna DN 200      4 m 
   Csillapító akna beton :       1 db 
   Szerelvényakna beton :       1 db 
   Házi kisátemelő bekötés       7 db 
 
 

• 1-2-0-0 gravitációs csatornaszakasz: a Gyümölcs utca, és a ráköthető 
utcák (A II. ütemben  3012/6 jelű u., 2525/20 jelű u., Bodza u.) 
szennyvizeit hivatott fogadni és az 1-0-0-0 főgyűjtőbe vezetni. 

Gyűjtőcsatorna DN 200  
 841 m 
   Házibekötések DN 160 1080 m  135 db 
   Tisztító akna beton :     11 db 
   Tisztító akna műanyag :     14 db 
   Lejtés    1,1 % - 10% között 
 
 
 

• 1-2-1-0 gravitációs csatornaszakasz: a 2525/20 jelű utca és a ráköthető 
Füves utca szennyvizeit hivatott fogadni és az 1-2-0-0 gyűjtőbe vezetni. 

Gyűjtőcsatorna DN 200   139,9 m 
   Házibekötések DN 160   53 m    2 db 
   Tisztító akna beton :     5 db 
   Tisztító akna műanyag :     6 db 
   Lejtés      10,0 % 
 
 

• 1-2-1-1 gravitációs csatornaszakasz: a Füves utca szennyvizeit hivatott 
fogadni és az 1-2-1-0 gyűjtőbe vezetni. 

Gyűjtőcsatorna DN 200     50 m 
   Házibekötések DN 160   48 m    6 db 
   Tisztító akna beton :     2 db 
   Tisztító akna műanyag :     1 db 
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   Lejtés      10,0 %  
 

• 1-2-2-0 gravitációs csatornaszakasz: a Bodza utca, és a ráköthető utcák 
(Kökény u., Fagyal u.) szennyvizeit hivatott fogadni és az 1-2-0-0  
gyűjtőbe vezetni. 

Gyűjtőcsatorna DN 200   165 m 
   Házibekötések DN 160   72 m    9 db 
   Tisztító akna beton :     5 db 
   Tisztító akna műanyag :     4 db 
   Lejtés      9,0 % 

• 1-2-2-1 gravitációs csatornaszakasz: a Fagyal utca szennyvizeket hivatott 
fogadni és az 1-2-2-0 gyűjtőbe vezetni. 

Gyűjtőcsatorna DN 200     80 m 
      Házibekötések DN 160   48 m    6 db 

   Tisztító akna beton :     2 db 
   Tisztító akna műanyag :     2 db 
   Lejtés     6,3 %  - 10,0 % 

• 1-2-2-2 gravitációs csatornaszakasz: a Kökény utca szennyvizeit hivatott 
fogadni és az 1-2-2-0 gyűjtőbe vezetni. 

Gyűjtőcsatorna DN 200     71 m 
   Házibekötések DN 160   32 m    4 db 
   Tisztító akna beton :     2 db 
   Tisztító akna műanyag :     1 db 
   Lejtés    1,3 % - 7,0 % között 

  
3.0  Építési előírások 
3.1      Kitűzés 
 

A gravitációs csatorna kitűzését a BU-KIü-05-01-től 23-ig sz. rajzok és az 
aknák koordináta jegyzéke alapján kell kitűzni. 

 A BU-KIü-06-01-től 23-ig sz. rajzokon a csatornák magassági vonalvezetését 
és az akna kiosztást adtuk meg. 

3.2  Talaj és talajvíz adottságok 

Altalajviszonyok: 
 A létesítmény területére több alkalommal készítettek talajmechanikai fúrásokat 
 és ezek alapján vizsgálatokat. A vizsgálatok során a területről megállapítható 
 volt a vegyes és változatos talajszerkezet jelenléte. 
 A vizsgálatok a területen változatos agyagra és mészkőre települt szemcse 
 összetételű  (homok és lősz teraszok, iszapos homok ) rétegek  valamint budai 
 márga találhatók.  

A fejtésre kerülő talajok II.-IV. fejtéri osztályba tartoznak.  

Talajvíz viszonyok 
 A területen  vizsgálatok idején  talajvíz nem jelentkezett. Egyes mélyebb    

területeken kismértékű rétegvíz fordulhat elő. 
A feltárt talajok közül az iszapos homok - az ÚT 2-1.222:2007 besorolása  
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szerint általában jól tömöríthető (T-1) talajnak minősül. A felszínközeli kötött 
talajréteg közepesen tömöríthető (T-2), ill. nehezen tömöríthető (T-3). 
Földműanyagként az iszapos homok "jó földműanyag"-nak (M-2), a 
felszínközeli kötött talajréteg felső magasabb víztartalmú része 
"földműanyagként nem hasznosítható" (M-6), a mélyebben fekvő, alacsonyabb 
víztartalmú része "megfelelő földműanyag"-nak (M-3) minősíthető a feltárásunk 
idején vizsgált állapotban. A munkagödrök visszatöltésénél csak "jó 
földműanyag" és "megfelelő földműanyag" használható fel.   

 
3.2  Tisztítóaknák ( BU-KIü-09 sz. terv ) 
 

A csatornaszakaszokon beton és műanyag szerkezetű tisztítóaknákat 
terveztünk be. 

  
 
3.2.1 Beton tisztító aknák kialakítása: 
 

A  kiviteli tervbe a forgalomban kapható előregyártott csatorna akna  gyártmány 
sort terveztük beépíteni. ( 1. sz. lap ) 
 

  Felhasznált elemek: 
 

• FE:         fenékelem: a terveken megadott méretekre kell legyártani, vagy
   helyszínen elkészíteni külön minden aknához.  

 
• EHSZ: egyesített szűkítő:  adott méretű gyártmány, 1000/600 mm belső 

    átmérővel  
 

• AGY:  aknagyűrű: gyártmány, 1000 mm belső átmérővel, különböző 
  elemmagasságokkal 

 
• fedlap: a  csatorna  minden aknájára a PURATOR  aknafedlapot  

   (cikkszám:4094.30) terveztük beépíteni. A fedlap típus "D"  
  terhelési osztályú ("A" közúti teher), betonba ágyazott  
  ö.v. kerettel. 

 
• aknahágcsó: műanyag, korrózióálló aknahágcsót terveztük beépíteni 

 
 
 
 
 
  Az aknák kialakításánál fontos szempont volt a teljes vízzáróság biztosítása. 
 Ennek érdekében a következő építési előírásokat tesszük: 
 

• az aknaelemekbe beépítés előtt be kell helyezni a WAVIN befalazó 
idomokat, kétkomponensű, térhálósodó, vízzárást biztosító gyanta alapú 
illesztőhabarcs falhasználásával helyükön rögzíteni 
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• az aknaelemeket beépítés előtt, száraz állapotban belülről két réteg TIPOX 

IHS kétkomponensű, térhálósodó, vízzáró és vegyszerálló bevonattal kell 
ellátni 

 
• csak teljesen ép, repedésmentes aknaelemeket szabad beépíteni. Utólagos 

javítás nem megengedett. 
 
• az aknaelemeket kétkomponensű, térhálósodóm vízzárást biztosító gyanta 

alapú illesztőhabarccsal kell a helyszínen beépíteni. Az illesztési hézagokat 
kívül és belül ki kell kenni 

 
• az elkészült aknákat le kell zárni, és nyomáspróbának alávetni. A próba 

paraméterei azonosak a csatorna nyomáspróba paraméterivel. 
 
• az aknák körüli föld visszatöltését csak a sikeres nyomáspróba után lehet 

elvégezni. 
 
 A vízzárósági követelmény teljesítése mellett az aknákat felúszás ellen is
 méreteztük, a szabvány által előírt 1,40 -es biztonsági tényezőre. A beton   
  elemek, a számítás alapján, önmaguk teljesítik ezt a biztonsági tényezőt. 

  A beton tisztítóaknák tervekben kidolgozott tervlapokon találhatók. 
 
 
3.2.2 Műanyag tisztítóaknák 
  
 A tervezés során a WAVIN Kft. által gyártott D 425 típusú műanyag tisztítóaknát
 terveztünk be. ( 2. sz. lap ) 

A kivitelezésnél a gyártmány típustól ellehet térni, más gyártó által forgalmazott 
műanyag tisztítóakna is felhasználható. Az akna típus változtatását a 
beruházóval és tervezővel a munkák megkezdése előtt jóvá kell hagyatni. 
 

 Felhasznált elemek : 
• Öntöttvas fedlap teleszkópcsővel  CAO4251 

 
• Teleszkópcső tömítő gumi   CAG 425 

 
• Aknafalcső tokos     CAC 242 

 
• Gumigyűrű tokos aknafalcső toldáshoz CAG  42 

 
• Akna fenékelem gumitömítő gyűrűkkel 

1-es, 2-es, 3-as és 4-es típusok  CAF……. 
 

• Aknafalcsonk aknafalcsőre D160  CAS 16 
 

Az akna összeszerelését és elhelyezését a gyártó cég által előírtak alapján kell 
elvégezni. 
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3.2.3 Szerelvény aknák 
 A szerelvény aknákat helyszínen kell elkészíteni a kiadott terv alapján. 
 Akna méretei : 1,80 x 1,80 m 
 Akna mélysége : 1,60 m 
 
3.2.3 Patak alatti átvezetés 

A  1-0-0-0 jelű gyűjtő a 0+057.4 és a 0+071.4 km sz-ben keresztezi a 
belterületen átfolyó patakot. A patak alatti átvezetés védőcső átsajtolásával és a 
haszoncső behúzásával kell elkészíteni a BU-KIü-07 sz. rajz alapján. 
Védőcső  átmérője: D550 HOBAS sajtolható műanyagcső, hossza: 11,00 m. 
A távtartók típusa RACIN F, G típ, távolságuk 1,0 m. 

 
3.2.4 Csatlakozási pont 

A tervezett szennyvízcsatorna hálózat az Ürömi út, Petőfi tér csatlakozásánál 
meglévő ’M’ jelű tisztító aknába csatlakozik be 
 

3.2.5 Házi kis szennyvízátemelők 
 A főgyűjtők melletti alacsonyabban fekvő meglévő ingatlanokon keletkező 

szennyvizeket  ABS típusú műanyagházas, egy szivattyús házi kis szennyvíz 
átemelőkkel közös nyomócsövön keresztül emeljük be a gravitációs csatorna 
rendszerben.  

 Átemelő típusa:  ABS DG1 Piranha 08 W 
 
3.2.6 Kivitelezés megelőző építési munka 
 

A  1-0-0-0 jelű szennyvíz csatorna építését megelőzően a nyomvonalba 
eső és a 2426 hrsz. ingatlanon meglévő földbevájt pincét kibetonozással 
meg kell erősíteni. Ezen tervnek nem volt feladata a pince megerősítésére 
szolgáló terv elkészítése. 

 
4.0   Kivitelezés során környezetre gyakorolt hatások 
 
4.1   Környezetvédelem 
 

Zaj és rezgés 
 

 Az építés során zajszennyeződés és munkálatnál alkalmazott építőipari 
gépek működéséből ered. 

  A építéssel járó zaj ne haladja meg az  MSZ 18150/1 sz. szabvány által előírt    
 értéket. 

 
 

Levegőtisztaság védelem 
 

Az építés során légszennyezés csak az építési munkagépek üzemelése során 
keletkezik, melynek értéke a jelenlegi fogalomból eredő légszennyezés nem 
lépi túl. 
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Hulladék 

 
    Építés során különböző építési hulladékok keletkeznek. 
    Bontási munkák során keletkező hulladékok: 

 
    -  betontörmelék     17 01 01    EWC kód 
 
   Építés során keletkező hulladékok 

 
                 - Kitermelt föld     17 05 04    EWC kód 

      - Műanyagcső darabok    17 02 02    EWC kód 
      - Fémhulladék     17 04 07    EWC kód 
      - Hidraulika olajt tartalmazó göngyöleg 11 01 10 *EWC kód 

 - Olajos rongy     15 02 02 *EWC kód 
 

     A tervezett bontások és építkezések során keletkező hulladékok – 
környezetvédelmi szempontból megfelelő – gyűjtéséről és elszállításáról 
gondoskodni kell. Ellenkező esetben a hulladékok a környezetet szennyezhetik, 
pl. szabálytalan gyűjtéssel, rakodással a por, műanyag (fólia) és 
papírhulladékok szél általi elhordásával. 

 
A keletkező hulladékok jelentős része nem veszélyes hulladék. Ezek gyűjtését, 
elszállítását – átvevőhöz, területfeltöltésre, sitt-telepre, vagy kommunális  
lerakóra (szeméttelepre) – a környezet szennyezésének (pl. porzásnak) 
megakadályozásával kell elvégezni.  

 
    A nem veszélyes hulladékok közül az értékesíthetőket, hasznosíthatókat 

célszerű elkülönítetten gyűjteni, majd értékesíteni, hasznosítani. 
 

 A munkálatok során keletkeznek – a 16/2001. (VII. 18. ) KöM rendelt hulladék 
jegyzékében felsorolt – veszélyesnek minősülő hulladékok. Az ezekkel való 
tevékenységet a hivatkozott rendeletben előírtaknak megfelelően kell 
megoldani.   
 

4.2 Természetvédelem 
 
        A közelben természetvédelmi terület nem található. 

A munkálatok megkezdését a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek be kell jelenteni. 

 
5.0    Munkavédelmi tervfejezet: 
 

Jelen tervfejezet célja a kivitelező(k) tájékoztatása, a kivitelezéssel kapcsolatos 
munkavédelmi problémák ismertetése. 
A munkavédelmi tervfejezet nem pótolja a munkahelyi munkavédelmi képzést 
és nem célja annak tematikai felépítése sem. 
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5.1 Anyagszállítással és anyagmozgatással kapcsolatos munkavédelmi                      

előírások: 
 

 A munkagödrökből, munkaárkokból kiemelt, a feltöltésekhez használt föld a 
helyszínen tárolandó. A szükséges szállítandó földanyag valamint a beépítésre 
kerülő anyagok szállítása közúton történik. 

 A vezetékek, aknaelemek, berendezések beemelése amennyiben autódaruval 
történik. Lengő teher alatt tartózkodni tilos! 

 
 5. 2  Egyéni védőeszközök  
 
  Bakancs, gumicsizma, védőkesztyű, védősisak. 
 
 5.3  Szociális és egészségügyi ellátás, üzemi, munkahelyi követel-  
        ményei: 
 
 A dolgozók részére biztosítani kell a takarékosság figyelembevételével a
 szükséges szociális higiéniai ellátást. Gondoskodni kell ivóvízről, WC-ről, 
         tisztálkodó és melegedő helyről, öltözőről, étkezőről. 
 Elsősegélynyújtó, mentő felszerelésről gondoskodni kell. 
 
5.4 Földmunkákra, vízépítési munkákra vonatkozó előírások: 
 
 A földmunkákkal, vízépítési munkákkal kapcsolatban a következő szabványok
 tartalmaznak követelményeket: 
 

• MSZ-04-900 
 
• MSZ-04-901 
 

 Ezeken túlmenően a következőket kell figyelembe venni: 
 
 Minden munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végez-
 het, folyamatos műszaki irányítás mellett. 
 

A munkák színhelyén egyéni védőfelszerelést, védőeszközt és védőruházatot 
kell viselni a vonatkozó 3/1979. /V. 29./ EÜM. sz. rendelet szerint. 

 
 A munka megkezdése előtt  meg  kell győződni a munkaeszközök,  gépek,  be-
 rendezések és munkavédelmi eszközök megfelelő állapotáról. 
 
 A közlekedési utak akadálymentességét, csúszásmentességét biztosítani kell. 
 
 Ellenőrizni kell a munkahelyi rendet és tisztaságot. A veszélyeztetett területe-
 ket körül kell határolni, sötétedés után ki kell világítani, az MSZ 17066 szerinti
 figyelmeztető táblákat alkalmazni kell. 
 
 A munkákra vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedéseket a helyi körül-
 mények betartásán túlmenően a következőket is figyelembe kell venni:  
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 A töltésrézsűk tömörségének veszélymentes biztosítása érdekében - a kivite-
 lező felszereltségének függvényében - túltöltést, lenyesést vagy a rézsűesés
 vonalában vontatott tömörítő eszközt kell használni. 
 
 Végleges vagy ideiglenes depóniának önmagában is állékonynak kell lenni,
 környezetét nem veszélyeztetheti, a  depóniából esetleg kiszivárgó víz vagy
 csapadék lefolyását nem akadályozhatja. 
 
 A levágással földet kitermelni, fejteni szigorúan tilos. 
 
5.5  Földmunkák védelme 
 
 Ha a munkagödör, vagy árok rézsűjét meredekebbre készítik, mint a terven
 szereplő adatok, akkor a kivitelező köteles gondoskodni s rézsű (fal) vagy
 munkaárok oldalfalainak megtámasztásáról saját tervei alapján. 
 
 Fokozottan felhívjuk a figyelmet a következőkre: 
 
 Munkavégzés során a kivitelező köteles a közművet üzemeltető vállalataitól 
 szakfelügyeletet megrendelni a kivitelezés idejére. 
 
 A munkavégzés során talált, nem azonosítható anyag, vezeték, kábel esetén a 
 munkát azonnal fel kell függeszteni és intézkedni kell a  hatóságnál  és  a  köz- 
 műveket üzemeltető cégeknél. (Rendőrség, Tűzoltóság,  közművek  üzemeltető 
 vállalatai, stb.) 
 
 A munkavégzés során talált robbanótest vagy bármely annak tűnő tárgy esetén 
 a munkát  azonnal  fel  kell  függeszteni, a munkaterületet  le kell határolni és a 
 vonatkozó 3/1978/II.2./ HM sz. rendelet szerint kell eljárni. 
  
 Ha a munkavégzés esetén bármely érintett közművezeték sérül, azonnal 
 értesíteni kell az üzemeltető szakvállalatot. 
 
 Ha gázszivárgást észlelik, a munkavégzést azonnal szüneteltetni kell, a 
 munkaterületet  körül kell határolni és intézkedni kell egy esetleges robbanás 
 elhárítása érdekében. 
 
5.6  Csővezeték építésére vonatkozó előírások: 
 
 Műanyag csövet minden méretben, beton vagy vasbeton, acél, azbesztcement 
 és öntöttvas  csövet  150 mm  átmérőig  átvetett  kötéllel  kell  a  munkaárokba 
 leengedni. 
 150 mm-nél nagyobb átmérőjű csöveket daruval vagy csőbakra szerelt 
 áttételezett csigasorral kell beemelni. Beemeléskor a munkaárok dúcolását a 
 cső tömegével tilos megterhelni! 
 A  munkaterület  éjszakai  megvilágítására  az  MSZ  04-61/1  szerint . 
 A KRESZ táblák, burkolati jelek pontos elhelyezésére, megóvására és 
 karbantartására. 
 A közúti és gyalogos forgalom átvezetésére a munkaterület körzetében. 
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 A munkaárkokban a kitakart szabadon lévő érintett közművezetékek 

 biztosítását és sérülés elleni védelmét meg kell oldani. 
 Sérült közmű mellett munkát végezni tilos! 
 Sérülés esetén haladéktalanul ki kell javítani a hibát, a sérült  üzembentartójá-
 nak bevonásával. Csatorna sérülése esetén a munkát folytatni csak a fertőzés
 veszély elhárítása után lehet. 
 Az  ideiglenes elektromos  vezetékeket  a  mozgógépek  és berendezések 
 mozgáskörzetén kívül kell szerelni és érintésvédelméről gondoskodni kell. A 
 munka  szüneteltetése idején a  villamos  hálózatot - a  világítás kivételével - 
 feszültségmentesíteni kell, a berendezéseket megbízható módon le kell zárni. 
 
 Az építéssel járó zaj ne haladja meg az  MSZ 18150/1 sz. szabvány által előírt 
 értéket. 
 

Nyomáspróba: 
 
 A nyomáspróba alatt a dolgozóknak úgy kell elhelyezkedniük, hogy az 
 esetleges kifúrások ne veszélyeztessék őket. 
 Nyomás alatti javítás szigorúan tilos! Nyomáspróba alatt a munkaterületen   
 
 
 semmiféle más munka nem végezhető. 
 nyomáspróba befejeztével a rendszerben a nyomást fokozatosan - percenként 
 max. 0,2 Mpa (2 bar) értékkel kell csökkenteni. 
 
5.7 Általános munkavédelmi szabályok: 
 

Munkaterületen csak az arra illetékes személyek tartózkodhatnak, a 
munkaterületen oda nem tartozó, szabad mozgást, akadályozó anyagokat, 
gépeket tárolni tilos! 

 A kivitelezésről építési naplót kell vezetni. Az építési napló állandó jelleggel 
 rendelkezésre kell, álljon a bejegyzésre jogosult személyek számára. 
  
 Az építkezésen dolgozó személyeket munkavédelmi kiképzésben kell 
 részesíteni, velük a munkavédelmi szabályokat be kell tartatni. Veszélyes  
 
 munkákat csak az arra kiképzett személyek végezhetnek. A védőfelszerelések 
 használata kötelező. 
  
 Utasítás nélkül gépet, berendezést megindítani, üzembe helyezni illetve 
 bármilyen munkát végezni szigorúan tilos! 
 Működő vagy feszültség alatt lévő gépet, berendezést javítani vagy 
 karbantartani szigorúan tilos! Javítás vagy tisztítás miatt leállított gép   
 indítókapcsolójára a "BEKAPCSOLNI TILOS!" feliratú táblát minden esetben ki 
 kell függeszteni. 
 Darut, emelő és szállító berendezést csak az arra kioktatott és megbízott 
 dolgozó kezelhet. Függő teher alatt vagy felemelt kiékelt illetve ideiglenesen 
 rögzített tárgy alatt tartózkodni, munkát végezni életveszélyes és tilos! 
 Függőleges falú munkaárokban, munkagödörben munkát végezni csak dúcolás  
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 védelme alatt szabad. 
 A biztonsági korlátokat, dúcolatot, állványzatot folyamatosan ellenőrizni kell, 
 karbantartásáról gondoskodni kell. A veszélyre figyelmeztető táblákat, 
 tárgyakat, jelzéseket gondosan karban kell tartani, megrongálódás esetén ki 
 kell cserélni. 
 
 
Budapest, 2011. február hó 

                   
 
 
 

Hajdu Péter 
                       vezető tervező 

                                                                            VZ-T  
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A KÚTÉP KOMPLEX Bt. (1121 Budapest, Irhásárok 67.) megbízta a Bakó 
Gyula és Társa Kft.-t a Budakalász, Berdó-dűlő csatornázásához szükséges 
geotechnikai szakvélemény elkészítésével. Jelen szakvéleményünkben a 
Szeder u., Kecskés köz és Fél u. geotechnikai adottságaival foglalkozunk. 
 
Szakvéleményünket az MI-04.173-82 és az MSZ EN 1997-1:2006 és az  
MSZ EN 1997-2:2008 előírásainak figyelembe vételével állítottuk össze. 
 
Szakvéleményünket a helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése után a 
következőkben adjuk meg. 
 
 

I. Alapadatok 
 
A Megbízó rendelkezésünkre bocsátotta a terület geodéziai magasságokat is 
tartalmazó M 1:1000 ma.-ú helyszínrajzát. 
A tervezett csatorna részben gravitációs, részben nyomott csatorna 
szakaszokból áll. A gravitációs és nyomott csatorna szakaszok találkozásánál 
átemelőket építenek.  
A tervezett csatornát ∅200 KGPVC és ∅90 KPE csövekből építik, maximális 
fektetési mélységük a terepszint alatt 2,5 m mélységben lesz. 
 

II. Helyszíni viszonyok 
 
A vizsgált terület, ill. utcák a Berdó-hegy K-i lejtőjén helyezkedik el. A terület 
felszíne KÉK-i irányba lejt. A terület kertes-családi házas beépítésű, az utóbbi 
20 évben jellemzősen többszintes családi házak épültek. Helyszíni vizsgálataink 
idején a meglévő épületeken geotechnikai okokra, vagy alapozási hibákra utaló 
károsodást nem észleltünk. 
A vizsgált utcák közül csak a Szeder u. egy része rendelkezik szilárd 
burkolattal, a többi burkolatlan. A vizsgált utcák mindegyike zsákutca.  
 

III. Előtanulmányok 
 
A vizsgált terület környezetében álló különböző építményekre vonatkozó 
geotechnikai szakvélemények nem álltak rendelkezésre. A terület altalaj és 
geológiai viszonyairól Schafrazik-Vendl-Papp: Geológiai kirándulások Budapest 
környékén c. munkája ad tájékoztatást. 
 

IV. Építésföldtani viszonyok 
 
 A vizsgált terület geomorfológiai értelemben a Pilis előterében, annak 
lejtőjén helyezkedik el.  
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 A vizsgált terület geotechnikai szempontból is fontos felszínközeli 
alapkőzetét dachsteini mészkő és dolomit alkotja. A triász-kori rétegekre 
oligocén homokkő és agyag települt, melyet a nagyobb esésű részeken az 
erózió eltüntetett. A jelenlegi felszín a pleisztocén-korban alakult ki, amikor a 
mélyen fekvő részeket a Duna kavics terasza töltötte fel, a magasabb részeken 
pedig lösz települt. A pleisztocén- és a holocén-korban tovább folytatódott a 
terület eróziója. Ekkor keletkeztek a mai felszínközeli talajrétegek, melyet 
áthalmozott és lejtőtörmelékes lösz, ill. lösszel keveredett agyag alkot. 
 

V. Talajfeltárás, talajvizsgálat 
 
 Jelen vizsgálataink keretében a Megbízó igényeinek megfelelően a 
csatorna nyomvonalán 3 fúráshelyet jelöltünk ki.  
A fúrások mélységét a maximális fektetési mélység figyelembe vételével 
határoztuk meg.  
A fúrásokat minden esetben a terepszintről indítottuk. A fúrások terepszintjét a 
rendelkezésünkre bocsátott helyszínrajz magassági adatai alapján, 
interpolálással határoztuk meg. 
 
A fúrásokból a laboratóriumi vizsgálatokhoz talajmintákat vettünk az MSZ 4484-
76 és az MSZ EN 1997-2:2008 előírásainak figyelembevételével. A talajból vett 
mintákat az MSZ 14043 szerint vizsgáltuk. A laboratóriumi vizsgálatok 
eredményét mellékelt fúrásszelvényeinken és szemeloszlási görbéinken 
közöljük.  
 

VI. Talajrétegződés, talajállapot 
 
   A területen készült fúrások a geológiai felépítésnek megfelelő 
rétegződést tárták fel. A terep felszínén 0,2-0,5 m vastag humuszos agyag ill. 
épülettörmelékes agyag feltöltés helyezkedik el. 
A humusz, ill. feltöltés réteg alatt 1,5-1,6 m mélységig kötött talaj, barnássárga, 
ill. sárgásbarna agyag, ill. iszap helyezkedik el. A kötött talajréteg felső 
réteghatára közelében közepes agyagnak, mélyebben - mész és homok 
tartalmától függően - sovány agyagnak, ill. iszapnak minősült. 
A kötött talajréteg alatt a fúrások aljáig iszapos homok réteg helyezkedik el. Az 
iszapos homok réteg a mélység növekedésével egyre több kőtörmeléket ill. 
homok frakciót tartalmaz. A talaj 2,2-2,5 m mélységtől kezdődően már nehezen 
fúrható volt. 
 
 Az egyes fúrásokban észlelt talajrétegződést fúrásszelvényeinken 
ábrázoltuk. 
 
 A feltárt  talajrétegek főbb mértékadó talajfizikai jellemzői a következők: 
 
 Kötött talajréteg (közepes agyag - sovány agyag - iszap) 
  belső súrlódási szög   ϕ = 18-24° 
  térfogat sűrűség    ρ = 1.9-2,0 g/cm3 
  összenyomódási modulus   Es= 15-25 MPa 
  kohézió     c =  15-40 kPa 
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 Iszapos homok (kőtörmelékes) 
  belső súrlódási szög   ϕ = 28-32° 
  térfogat sűrűség    ρ = 1,8-2.0 g/cm3 
  összenyomódási modulus   Es= 20-40 MPa 
  kohézió     c =  0-5 kPa 
 

VII. Geohidrológiai viszonyok 
 
 A helyszíni vizsgálataink idején fúrásainkban nem észleltünk talajvizet. 
Összefüggő talajvíz kialakulása a terület geológiai felépítése alapján nem 
várható, de szivárgó, ill. rétegvizek megjelenésére bármely mélységben - 
különösen a kőtörmelékes részeken - számítani lehet.  
 

VIII. Összefoglalás 
 A vizsgálati eredmények értékelése 
 A talaj tulajdonságai és várható viselkedése 
 Javaslatok 
 
A tervezett csatorna megépítésének geotechnikai akadálya nincs. Kedvező 
körülményt teremt a teherbíró termett talaj és az, hogy talajvíz megjelenésre 
nem kell számítani. 
 
A csatornák munkagödre szárazon kiemelhető. A munkagödröt zártsorú 
pallózású dúcolat védelmében függőlegesen, vagy 4/4-6/4-es rézsű kialakítása 
mellett lehet kiemelni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy függőleges falú, 1,0 m-
nél mélyebb munkagödör esetében méretezett megtámasztást kell alkalmazni. 
 
A kiemelt (száraz) munkagödör alját az ágyazati réteg elhelyezése előtt 
tömöríteni kell. A csatorna megfelelő felfekvését - az altalaj anyagától 
függetlenül - a teljes hosszon egységes ágyazati réteggel kell biztosítani. Az 
ágyazati réteg vastagsága 20 cm-él kevesebb nem lehet. Az ágyazat megkívánt 
tömörsége Trρ=95%. A csatorna két oldalán a visszatöltést és tömörítést 
különös gonddal kell végezni. A csatorna fölött min. 0,3 m vastag feltöltés 
vastagság után szabad csak tömörítést végezni. A csatorna melletti földtömeg 
megkívánt tömörsége Trρ=95%, a csatorna feletti 0,5 m vastag földrétegben 
ugyanilyen tömörség biztosítása szükséges. 
 
A fejtésre kerülő talajok II.-IV. fejtéri osztályba tartoznak.  
A feltárt talajok közül az iszapos homok - az ÚT 2-1.222:2007 besorolása 
szerint általában jól tömöríthető (T-1) talajnak minősül. A felszínközeli kötött 
talajréteg közepesen tömöríthető (T-2), ill. nehezen tömöríthető (T-3). 
Földműanyagként az iszapos homok "jó földműanyag"-nak (M-2), a 
felszínközeli kötött talajréteg felső magasabb víztartalmú része 
"földműanyagként nem hasznosítható" (M-6), a mélyebben fekvő, alacsonyabb 
víztartalmú része  
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"megfelelő földműanyag"-nak (M-3) minősíthető a feltárásunk idején vizsgált 
állapotban. A munkagödrök visszatöltésénél csak "jó földműanyag" és 
"megfelelő földműanyag" használható fel. 
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MSZ EN 14 688

Szerkesztette: Bakai Mihály
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Geotechnika

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kavics Homok Iszap
durva apró durva közepes finom

4
0

2
0

1
0 9 7 6 5 4 3 2 1 0
,9

0
,8

0
,7

0
,6

0
,5

0
,4

0
,3

0
,2

0
,1

0
,2

5

8

0
,0

9
0
,0

8

0
,0

7

0
,0

5

0
,0

4

0
,0

3

0
,0

6

0
,0

2

0
,0

1

0
,0

0
9

0
,0

0
8

0
,0

0
7

0
,0

0
6

0
,0

0
5

0
,0

0
4

0
,0

0
3

0
,0

0
2

40      30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 0,02 0,01 9 8 7 6 5 4 3 0,002

közepes
1

durva közepes finom



Sz-02.

C 8,4 C 1,89u= =c

1.F.
1,6- ,03 m
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SZEMELOSZLÁSI GÖRBÉK
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C 61,8 C 3,12u= =c

2.F.
1,5-2,0 m
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Sz-04.

C 206,9 C 4,09u= =c

2.F.
2,0-2,3 m

Vizsgálat ideje: 2011.01.12-17. A vizsg. végezte:  ML-Geotechnika Ellenőrizte:  Bakó Gyula

Munkahely:

Törzsszám: Rajzszám:

SZEMELOSZLÁSI GÖRBÉK

MSZ EN 14 688

Szerkesztette: Bakai Mihály
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Mérnöki Tanácsadó és Oktatási Szolgáltató Iroda
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Sz-05.

C 84,1 C 9,45u= =c

2.F.
2,3-2,7 m

Vizsgálat ideje: 2011.01.12-17. A vizsg. végezte:  ML-Geotechnika Ellenőrizte:  Bakó Gyula

Munkahely:

Törzsszám: Rajzszám:

SZEMELOSZLÁSI GÖRBÉK

MSZ EN 14 688

Szerkesztette: Bakai Mihály

Bakó Gyula & Tsa. Kft.
Mérnöki Tanácsadó és Oktatási Szolgáltató Iroda

Geotechnika
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Sz-06.

C 290,2 C 15,39u= =c

3.F.
1,9-3,0 m

Vizsgálat ideje: 2011.01.12-17. A vizsg. végezte:  ML-Geotechnika Ellenőrizte:  Bakó Gyula

Munkahely:

Törzsszám: Rajzszám:

SZEMELOSZLÁSI GÖRBÉK

MSZ EN 14 688

Szerkesztette: Bakai Mihály

Bakó Gyula & Tsa. Kft.
Mérnöki Tanácsadó és Oktatási Szolgáltató Iroda
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Akna Fedlap Folyásf becslés TÜSZ H* Bukás Norm
szám mBf mBf mBf m m ESZ AGY(100) AGY(75) AGY(50) AGY(25) FE fedlap

M 111.57 109.42 0.61 109.07 1.41 0.00 0 0 0 0 0 0 0
1 111.77 109.53 0.70 109.18 0.75 0.00 1 0 1 0 0 1 1
2 111.77 109.55 0.68 109.20 0.73 0.00 1 0 1 0 0 1 1
3 112.26 109.59 1.13 109.24 0.68 1.34 1 1 0 0 1 1 1
4 111.94 109.63 0.77 109.28 0.82 0.19 1 0 1 0 0 1 1
5 112.18 110.07 0.57 109.72 0.87 0.00 1 0 0 1 0 1 1
6 112.41 110.31 0.56 109.96 0.86 0.00 1 0 0 1 0 1 1
7 113.54 110.99 1.01 110.64 0.81 0.00 1 1 0 0 0 1 1
8 114.82 112.37 0.91 112.02 0.71 0.00 1 1 0 0 0 1 1
9 117.20 114.24 1.42 113.89 0.72 0.00 1 1 0 1 0 1 1

10 117.78 114.81 1.43 114.46 0.73 1.62 1 1 0 1 0 1 1
11 121.06 118.37 1.15 118.02 0.70 1.34 1 1 0 0 1 1 1
12 123.13 120.86 0.73 120.51 0.78 0.92 1 0 1 0 0 1 1
13 125.52 123.06 0.92 122.71 0.72 1.11 1 1 0 0 0 1 1
15 131.20 128.70 0.96 128.35 0.76 1.15 1 1 0 0 0 1 1
16 135.63 132.28 1.81 131.93 0.86 2.00 1 1 1 0 0 1 1
17 138.05 135.71 0.80 135.36 0.85 0.98 1 0 1 0 0 1 1
18 140.10 137.87 0.69 137.52 0.74 0.50 1 0 1 0 0 1 1
20 144.58 142.57 0.47 142.22 0.77 0.65 1 0 0 1 0 1 1
21 148.86 146.22 1.10 145.87 1.15 0.45 1 0 1 0 0 1 1

Összesen 16.42 19 9 8 5 2 19 19

 

Akna TSZ AFCS FF Bukás Fedlap Lezáró
szám  mBf  mBf mBf m Normál sapka Teleszkóp aknafcső

CAO4251 CAG425 CAC242 1.típ. 2.típ. 3.típ 4.típ

14 128.73 127.38 125.99 1.39 1 1 1 1 0 0 0
19 141.72 140.57 139.57 1.00 1 1 1 1 0 0 0

Összesen: 2 2 2 2

AKNAELEMEK
Akna fenék idomok

AKNAKIMUTATÁS

1-0-0-0

Wavin Műanyagaknák 425.

Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna
előregyártott csatornaakna elemekkel átm. 1000 mm

AKNAELEMEK



Akna Fedlap Folyásf becslés TÜSZ H* Bukás Norm
szám mBf mBf mBf m m ESZ AGY(100) AGY(75) AGY(50) AGY(25) FE fedlap

9 117.20 114.24 113.89 0
1 117.68 115.47 0.67 115.12 0.72 0 1 0 1 0 0 1 1
2 118.48 116.48 0.46 116.13 0.76 1 1 0 0 1 0 1 1
3 119.92 118.31 0.07 117.96 0.87 0 1 0 0 0 0 1 1
6 124.55 122.55 0.46 122.20 0.76 1 1 0 0 1 0 1 1
9 128.80 127.42 -0.16 127.07 0.64 0 1 0 0 0 0 1 1

11 131.14 129.12 0.48 128.77 0.78 0 1 0 0 1 0 1 1
12 131.60 129.22 0.84 128.87 0.64 0 1 1 0 0 0 1 1
13 131.93 129.42 0.97 129.07 0.77 0 1 1 0 0 0 1 1
14 131.22 130.13 -0.45 129.78 0.95 0 0 0 0 0 0 1 1
15 131.46 130.45 -0.53 130.10 0.87 0 0 0 0 0 0 1 1
16 131.70 130.66 -0.50 130.31 0.90 0 0 0 0 0 0 1 1
17 132.35 131.02 -0.21 130.67 1.19 0 0 0 0 0 0 1 1
19 134.12 132.98 -0.40 132.63 1.00 0 0 0 0 0 0 1 1
21 137.39 135.70 0.15 135.35 0.70 0 1 0 0 0 1 1 1
22 138.07 136.18 0.35 135.83 0.65 0 1 0 0 1 0 1 1
23 138.80 136.84 0.42 136.49 0.72 0 1 0 0 1 0 1 1
24 139.94 137.32 1.08 136.97 0.88 0 1 1 0 0 0 1 1
25 142.04 138.94 1.56 138.59 0.96 0 1 2 0 0 0 1 1
27 143.91 140.89 1.48 140.54 0.88 0 1 2 0 0 0 1 1
30 146.64 143.24 1.86 142.89 1.01 0 1 2 0 0 1 1 1
31 146.72 143.43 1.75 143.08 1.15 0 1 2 0 0 0 1 1
33 148.39 145.06 1.79 144.71 1.09 0 1 1 0 1 0 1 1
35 151.07 147.00 2.53 146.65 1.08 0 1 2 0 0 1 1 1
36 150.45 147.16 1.75 146.81 1.05 0 1 1 0 1 0 1 1
37 150.30 147.27 1.49 146.92 0.89 0 1 2 0 0 0 1 1
38 150.28 147.29 1.45 146.94 0.85 0 1 2 0 0 0 1 1
40 151.90 148.83 1.53 148.48 1.08 0 1 1 0 0 1 1 1
41 152.36 149.20 1.62 148.85 0.92 0 1 1 0 1 0 1 1
42 152.97 149.66 1.77 149.31 1.07 0 1 1 0 1 0 1 1
43 153.07 149.74 1.79 149.39 1.09 0 1 1 0 1 0 1 1
44 153.66 150.60 1.52 150.25 0.92 0 1 2 0 0 0 1 1
45 154.04 150.96 1.54 150.61 0.94 0 1 2 0 0 0 1 1
46 154.34 151.14 1.66 150.79 1.06 0 1 2 0 0 0 1 1
49 156.96 153.95 1.47 153.60 1.02 0 1 1 0 0 1 1 1
51 158.74 155.36 1.84 155.01 1.14 0 1 1 0 1 0 1 1
52 158.99 155.70 1.75 155.35 1.05 0 1 1 0 1 0 1 1
54 161.80 158.74 1.52 158.39 1.07 0 1 1 0 0 1 1 1
55 163.19 159.58 2.07 159.23 0.87 0 1 2 0 0 0 1 1
56 163.45 159.73 2.18 159.38 0.98 0 1 2 0 0 0 1 1
57 165.84 162.13 2.17 161.78 0.97 0 1 1 1 0 1 1 1
60 173.69 170.47 1.68 170.12 0.98 0 1 1 0 1 0 1 1

37.92 Összesen: 36 39 2 13 7 41 41

: monolit akna

 

Akna TSZ AFCS FF Bukás Fedlap Lezáró
szám  mBf  mBf mBf m Normál sapka Teleszkóp aknafcső

CAO4251 CAG425 CAC242 1.típ. 2.típ. 3.típ 4.típ

4 120.67 119.67 118.67 1.00 1 1 1 1 0 0 0
5 122.61 121.61 120.61 1.00 1 1 1 1 0 0 0
7 126.35 125.35 124.35 1.00 1 1 1 1 0 0 0
8 128.12 127.12 126.12 1.00 1 1 1 1 0 0 0

10 129.99 128.99 127.99 1.00 1 1 1 1 0 0 0
18 133.18 132.18 131.18 1.00 1 1 1 1 0 0 0
20 135.93 134.93 133.93 1.00 1 1 1 1 0 0 0
26 143.79 0.00 140.79 0.00 1 1 1 1 0 0 0
28 144.28 0.00 141.29 0.00 1 1 1 1 0 0 0
29 145.09 0.00 142.09 0.00 1 1 1 1 0 0 0
32 147.24 0.00 144.24 0.00 1 1 1 1 0 0 0
34 151.04 0.00 146.94 0.00 1 1 1 1 0 0 0
39 151.14 0.00 148.15 0.00 1 1 1 1 0 0 0
47 155.44 0.00 152.28 0.00 1 1 1 1 0 0 0
48 156.54 0.00 153.48 0.00 1 1 1 1 0 0 0
50 157.73 0.00 154.75 0.00 1 1 1 1 0 0 0
53 160.22 0.00 157.22 0.00 1 1 1 1 0 0 0
58 167.90 0.00 164.53 0.00 1 1 1 1 0 0 0
59 170.56 0.00 167.17 0.00 1 1 1 1 0 0 0

Összesen: 19 19 19 19 0 0 0

AKNAELEMEK

Akna fenék idomok

AKNAKIMUTATÁS
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

előregyártott csatornaakna elemekkel átm. 1000 mm

1-1-0-0

Az 1-0-0-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve

Wavin Műanyagaknák 425.
AKNAELEMEK



Akna Fedlap Folyásf becslés TÜSZ H* Bukás Norm
szám mBf mBf mBf m m ESZ AGY(100) AGY(75) AGY(50) AGY(25) FE fedlap

24 139.94 137.32 136.97 1.3
1 142.75 141.68 -0.47 141.33 0.93 0 0 0 0 0 0 1 1
4 147.16 146.16 -0.54 145.81 0.86 0 0 0 0 0 0 1 1

1.79 Összesen: 0 0 0 0 0 2 2

: monolit akna

 

Akna TSZ AFCS FF Bukás Fedlap Lezáró
szám  mBf  mBf mBf m Normál sapka Teleszkóp aknafcső

CAO4251 CAG425 CAC242 1.típ. 2.típ. 3.típ 4.típ

2 144.49 0.00 143.17 0.00 1 1 1 1 0 0 0
3 145.96 0.00 144.67 0.00 1 1 1 1 0 0 0

Összesen: 2 2 2 2 0 0 0

Az 1-1-0-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve

Wavin Műanyagaknák 425.

előregyártott csatornaakna elemekkel átm. 1000 mm

AKNAKIMUTATÁS
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

AKNAELEMEK
Akna fenék idomok

1-1-1-0
AKNAELEMEK



Akna Fedlap Folyásf becslés TÜSZ H* Bukás Norm
szám mBf mBf mBf m m ESZ AGY(100) AGY(75) AGY(50) AGY(25) FE fedlap

27 143.91 140.89 140.54 1.99
1 144.19 142.28 0.37 141.93 1.02 0 1 0 1 0 0 1 1
2 145.15 143.24 0.37 142.89 1.02 0 1 0 1 0 0 1 1
5 150.55 148.70 0.31 148.35 0.96 0 1 0 1 0 0 1 1

3.00 Összesen: 3 0 3 0 0 3 3

 

Akna TSZ AFCS FF Bukás Fedlap Lezáró
szám  mBf  mBf mBf m Normál sapka Teleszkóp aknafcső

CAO4251 CAG425 CAC242 1.típ. 2.típ. 3.típ 4.típ

3 146.89 0.00 145.06 0.00 1 1 1 1 0 0 0
4 148.78 0.00 146.88 0.00 1 1 1 1 0 0 0

Összesen: 2 2 2 2 0 0 0

Wavin Műanyagaknák 425.

Az 1-1-0-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve

előregyártott csatornaakna elemekkel átm. 1000 mm

1-1-2-0

Akna fenék idomok

AKNAELEMEK

AKNAKIMUTATÁS
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

AKNAELEMEK



Akna Fedlap Folyásf becslés TÜSZ H* Bukás Norm
szám mBf mBf mBf m m ESZ AGY(100) AGY(75) AGY(50) AGY(25) FE fedlap

49 155.96 153.95 153.60 0
1 157.47 156.17 -0.24 155.82 1.16 0 0 0 0 0 0 1 1
4 168.35 166.34 0.47 165.99 0.77 0 1 0 0 1 0 1 1

1.93 Összesen: 1 0 0 1 0 2 2

: monolit akna

 

Akna TSZ AFCS FF Bukás Fedlap Lezáró
szám  mBf  mBf mBf m Normál sapka Teleszkóp aknafcső

CAO4251 CAG425 CAC242 1.típ. 2.típ. 3.típ 4.típ

2 159.91 0.00 158.34 0.00 1 1 1 1 0 0 0
3 163.47 0.00 162.34 0.00 1 1 1 1 0 0 0

Összesen: 2 2 2 2 0 0 0

Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna
előregyártott csatornaakna elemekkel átm. 1000 mm

1-1-3-0

Wavin Műanyagaknák 425.

Az 1-1-0-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve

AKNAELEMEK

AKNAKIMUTATÁS

AKNAELEMEK
Akna fenék idomok



Akna Fedlap Folyásf becslés TÜSZ H* Bukás Norm
szám mBf mBf mBf m m ESZ AGY(100) AGY(75) AGY(50) AGY(25) FE fedlap

58 173.69 170.47 170.12 1.96
1 173.92 172.72 -0.34 172.37 1.06 0 0 0 0 0 0 1 1
2 174.83 173.74 -0.45 173.39 0.95 0 0 0 0 0 0 1 1
5 183.34 181.89 -0.09 181.54 0.71 0 1 0 0 0 0 1 1
6 184.24 182.78 -0.08 182.43 0.72 0 1 0 0 0 0 1 1
8 190.99 189.90 -0.45 189.55 0.95 0 0 0 0 0 0 1 1

11 198.56 197.46 -0.44 197.11 0.96 0 0 0 0 0 0 1 1
5.35 Összesen: 2 0 0 0 0 6 6

: monolit akna

 

Akna TSZ AFCS FF Bukás Fedlap Lezáró
szám  mBf  mBf mBf m Normál sapka Teleszkóp aknafcső

CAO4251 CAG425 CAC242 1.típ. 2.típ. 3.típ 4.típ

3 176.24 0.00 174.77 0.00 1 1 1 1 0 0 0
4 179.68 0.00 178.33 0.00 1 1 1 1 0 0 0
7 187.75 0.00 186.34 0.00 1 1 1 1 0 0 0
9 193.83 0.00 192.42 0.00 1 1 1 1 0 0 0

10 196.22 0.00 194.94 0.00 1 1 1 1 0 0 0
Összesen: 5 5 5 5 0 0 0

AKNAKIMUTATÁS
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

előregyártott csatornaakna elemekkel átm. 1000 mm

1-1-4-0
AKNAELEMEK

Wavin Műanyagaknák 425.
AKNAELEMEK

Akna fenék idomok

Az 1-1-0-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve



Akna Fedlap Folyásf becslés TÜSZ H* Bukás Norm
szám mBf mBf mBf m m ESZ AGY(100) AGY(75) AGY(50) AGY(25) FE fedlap

21 148.86 146.22 145.87 0
3 152.52 150.41 0.57 150.06 0.97 0 1 1 0 0 0 1 1
6 154.20 152.01 0.65 151.66 1.05 0 1 1 0 0 0 1 1
8 159.39 156.92 0.93 156.57 0.98 0.43 1 0 1 0 0 1 1
9 163.20 160.24 1.42 159.89 0.97 0.74 1 1 0 0 1 1 1

10 163.83 161.32 0.97 160.97 1.02 0.81 1 0 1 0 0 1 1
13 169.96 167.05 1.37 166.70 0.92 0 1 1 0 0 1 1 1
16 169.49 167.75 0.20 167.40 0.85 0 1 0 1 0 0 1 1
18 170.36 167.99 0.83 167.64 0.98 0 1 1 0 0 1 1 1
21 176.51 174.00 0.97 173.65 1.02 0 1 0 1 0 0 1 1
22 178.47 176.05 0.88 175.70 1.03 0 1 1 0 0 1 1 1
25 182.68 180.49 0.65 180.14 1.05 0 1 1 0 0 0 1 1

10.84 Összesen: 11 7 4 0 4 11 11

 

Akna TSZ AFCS FF Bukás Fedlap Lezáró
szám  mBf  mBf mBf m Normál sapka Teleszkóp aknafcső

CAO4251 CAG425 CAC242 1.típ. 2.típ. 3.típ 4.típ

1 151.70 0.00 149.28 0.00 1 1 1 1 0 0 0
2 152.11 0.00 149.85 0.00 1 1 1 1 0 0 0
4 153.17 0.00 150.97 0.00 1 1 1 1 0 0 0
5 153.47 0.00 151.14 0.00 1 1 1 1 0 0 0
7 155.83 0.00 153.26 0.00 1 1 1 1 0 0 0

11 167.87 0.00 166.13 0.00 1 1 1 1 0 0 0
12 169.93 0.00 166.71 0.00 1 1 2 1 0 0 0
14 169.52 0.00 167.39 0.00 1 1 1 1 0 0 0
15 169.55 0.00 167.57 0.00 1 1 1 1 0 0 0
17 170.06 0.00 167.93 0.00 1 1 1 1 0 0 0
19 171.71 0.00 169.79 0.00 1 1 1 1 0 0 0
20 174.75 172.82 171.59 1.23 1 1 1 1 0 0 0
23 180.68 0.00 178.32 0.00 1 1 1 1 0 0 0
24 181.75 0.00 179.41 0.00 1 1 1 1 0 0 0

Összesen: 14 14 15 14 0 0 0

AKNAKIMUTATÁS
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

előregyártott csatornaakna elemekkel átm. 1000 mm

1-2-0-0
AKNAELEMEK

Wavin Műanyagaknák 425.
AKNAELEMEK

Akna fenék idomok

Az 1-0-0-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve



Akna Fedlap Folyásf becslés TÜSZ H* Bukás Norm
szám mBf mBf mBf m m ESZ AGY(100) AGY(75) AGY(50) AGY(25) FE fedlap

18 170.36 167.99 167.64 1.34
1 172.04 170.30 0.20 169.95 0.75 0.60 1 0 0 0 1 1 1
2 173.84 171.84 0.46 171.49 0.76 1.00 1 0 0 1 0 1 1
5 182.01 179.79 0.68 179.44 0.73 0.87 1 0 1 0 0 1 1
8 190.44 188.44 0.46 188.09 0.76 1.00 1 0 0 1 0 1 1

11 196.29 194.29 0.46 193.94 0.76 0.00 1 0 0 1 0 1 1
3.76 Összesen: 5 0 1 3 1 5 5

 

Akna TSZ AFCS FF Bukás Fedlap Lezáró
szám  mBf  mBf mBf m Normál sapka Teleszkóp aknafcső

CAO4251 CAG425 CAC242 1.típ. 2.típ. 3.típ 4.típ

3 175.94 174.94 173.94 1.00 1 1 1 1 0 0 0
4 177.79 176.79 175.79 1.00 1 1 1 1 0 0 0
6 185.86 184.86 183.86 1.00 1 1 1 1 0 0 0
7 188.41 187.41 186.41 1.00 1 1 1 1 0 0 0
9 192.26 191.26 190.26 1.00 1 1 1 1 0 0 0

10 194.02 193.02 192.02 1.00 1 1 1 1 0 0 0
Összesen: 6 6 6 6 0 0 0

AKNAKIMUTATÁS
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

előregyártott csatornaakna elemekkel átm. 1000 mm

1-2-1-0
AKNAELEMEK

Wavin Műanyagaknák 425.
AKNAELEMEK

Akna fenék idomok

Az 1-2-0-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve



Akna Fedlap Folyásf becslés TÜSZ H* Bukás Norm
szám mBf mBf mBf m m ESZ AGY(100) AGY(75) AGY(50) AGY(25) FE fedlap

5 182.01 179.79 179.44 1.07
1 183.28 181.86 -0.12 181.51 0.68 0.3 1 0 0 0 0 1 1
3 189.16 187.16 0.46 186.81 0.76 0 1 0 0 1 0 1 1

1.44 Összesen: 2 0 0 1 0 2 2

 

Akna TSZ AFCS FF Bukás Fedlap Lezáró
szám  mBf  mBf mBf m Normál sapka Teleszkóp aknafcső

CAO4251 CAG425 CAC242 1.típ. 2.típ. 3.típ 4.típ

2 186.59 185.59 184.59 1.00 1 1 1 1 0 0 0
Összesen: 1 1 1 1 0 0 0

AKNAKIMUTATÁS
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

előregyártott csatornaakna elemekkel átm. 1000 mm

1-2-1-1
AKNAELEMEK

Wavin Műanyagaknák 425.
AKNAELEMEK

Akna fenék idomok

Az 1-2-1-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve



Akna Fedlap Folyásf becslés TÜSZ H* Bukás Norm
szám mBf mBf mBf m m ESZ AGY(100) AGY(75) AGY(50) AGY(25) FE fedlap

21 176.51 174.00 173.65 1.35
1 177.63 176.07 0.02 175.72 0.82 0.46 1 0 0 0 0 1 1
3 182.14 180.11 0.49 179.76 0.79 1 1 0 0 1 0 1 1
5 186.98 184.60 0.84 184.25 0.64 0.78 1 1 0 0 0 1 1
7 193.29 190.45 1.30 190.10 0.85 0.98 1 1 0 0 1 1 1
9 198.06 196.64 -0.12 196.29 0.68 0 1 0 0 0 0 1 1

3.78 Összesen: 5 2 0 1 1 5 5

 

Akna TSZ AFCS FF Bukás Fedlap Lezáró
szám  mBf  mBf mBf m Normál sapka Teleszkóp aknafcső

CAO4251 CAG425 CAC242 1.típ. 2.típ. 3.típ 4.típ

2 180.17 179.17 178.17 1.00 1 1 1 1 0 0 0
4 184.59 183.35 182.35 1.00 1 1 1 1 0 0 0
6 188.89 187.38 186.16 1.22 1 1 1 1 0 0 0
8 195.08 0.00 194.08 0.00 1 1 1 1 0 0 0

Összesen: 4 4 4 4 0 0 0

AKNAKIMUTATÁS
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

előregyártott csatornaakna elemekkel átm. 1000 mm

1-2-2-0
AKNAELEMEK

Wavin Műanyagaknák 425.
AKNAELEMEK

Akna fenék idomok

Az 1-2-0-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve



Akna Fedlap Folyásf becslés TÜSZ H* Bukás Norm
szám mBf mBf mBf m m ESZ AGY(100) AGY(75) AGY(50) AGY(25) FE fedlap

3 182.14 180.11 179.76 1
1 183.99 181.94 0.51 181.59 0.81 1 1 0 0 1 0 1 1
4 189.37 188.37 -0.54 188.02 0.86 0 0 0 0 0 0 1 1

1.67 Összesen: 1 0 0 1 0 2 2

: monolit akna

 

Akna TSZ AFCS FF Bukás Fedlap Lezáró
szám  mBf  mBf mBf m Normál sapka Teleszkóp aknafcső

CAO4251 CAG425 CAC242 1.típ. 2.típ. 3.típ 4.típ

2 186.34 0.00 185.34 0.00 1 1 1 1 0 0 0
3 188.30 0.00 186.85 0.00 1 1 1 1 0 0 0

Összesen: 2 2 2 2 0 0 0

AKNAKIMUTATÁS

AKNAELEMEK

Wavin Műanyagaknák 425.
AKNAELEMEK

Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna
előregyártott csatornaakna elemekkel átm. 1000 mm

1-2-2-1

Akna fenék idomok

Az 1-2-2-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve



Akna Fedlap Folyásf becslés TÜSZ H* Bukás Norm
szám mBf mBf mBf m m ESZ AGY(100) AGY(75) AGY(50) AGY(25) FE fedlap

7 193.29 190.45 190.10 1.83
1 193.93 192.91 -0.52 192.56 0.88 0 0 0 0 0 0 1 1
3 195.35 194.15 -0.34 193.80 1.06 0 0 0 0 0 0 1 1

1.94 Összesen: 0 0 0 0 0 2 2

: monolit akna

 

Akna TSZ AFCS FF Bukás Fedlap Lezáró
szám  mBf  mBf mBf m Normál sapka Teleszkóp aknafcső

CAO4251 CAG425 CAC242 1.típ. 2.típ. 3.típ 4.típ

2 194.95 0.00 193.75 0.00 1 1 1 1 0 0 0
Összesen: 1 1 1 1 0 0 0

AKNAKIMUTATÁS
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

előregyártott csatornaakna elemekkel átm. 1000 mm

1-2-2-2
AKNAELEMEK

Wavin Műanyagaknák 425.
AKNAELEMEK

Akna fenék idomok

Az 1-2-2-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve



Akna Fedlap Folyásf becslés TÜSZ H* Bukás Norm
szám mBf mBf mBf m m ESZ AGY(100) AGY(75) AGY(50) AGY(25) FE fedlap

42 152.97 149.66 149.31 0
c1 152.95 151.44 -0.03 151.09 0.77 0.45 1 0 0 0 0 1 1
t1 144.60 143.31 -0.25 142.96 0.55 0
45 154.04 150.96 150.61 0.76
c2 153.85 151.76 0.55 151.41 0.95 1.15 1 1 0 0 0 1 1
t2 147.83 146.54 -0.25 146.19 0.55 0
51 158.74 155.38 155.03 1.08
c3 158.31 156.50 0.27 156.15 0.92 0.66 1 0 1 0 0 1 1
t3 148.29 146.81 -0.06 146.46 0.74 0

2.64 Összesen: 3 1 1 0 0 3 3

AKNAKIMUTATÁS

Szerelvényakna - külön terv szerint

Budakalász, Berdó településrész szennyvíz nyomócső
előregyártott csatornaakna elemekkel átm. 1000 mm

Ny1-0-0-0, Ny2-0-0-0, Ny3-0-0-0

Szerelvényakna - külön terv szerint

AKNAELEMEK

Az 1-1-0-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve

Az 1-1-0-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve

Az 1-1-0-0 számú gyűjtőnél figyelembevéve

Szerelvényakna - külön terv szerint



Akna-
szám

1 649 982.39 252 784.14
2 649 985.52 252 778.80
3 649 988.46 252 765.94
4 650 002.15 252 763.20
5 650 001.67 252 752.89
6 649 995.82 252 745.59
7 649 993.05 252 718.41
8 649 997.81 252 705.49
9 649 991.68 252 687.81

10 649 990.44 252 682.25
11 649 977.17 252 667.72
12 649 971.84 252 657.50
13 649 969.72 252 644.87
14 649 970.56 252 626.69
15 649 971.17 252 613.50
16 649 962.14 252 590.94
17 649 961.01 252 576.64
18 649 958.38 252 565.12
19 649 956.57 252 553.26
20 649 952.91 252 533.59
21 649 945.96 252 504.41

AKNA KOORDINÁTÁK

1-0-0-0
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

Y X



Akna-
szám

1 649 996.86 252 683.57
2 650 006.86 252 683.64
3 650 009.94 252 679.08
4 650 011.83 252 677.60
5 650 016.79 252 673.71
6 650 021.74 252 669.83
7 650 024.86 252 665.56
8 650 027.77 252 661.26
9 650 028.88 252 659.63

10 650 032.37 252 658.18
11 650 035.79 252 656.76
12 650 038.80 252 656.44
13 650 043.33 252 652.59
14 650 048.20 252 632.41
15 650 053.30 252 624.41
16 650 058.07 252 620.57
17 650 067.30 252 615.02
18 650 070.07 252 611.22
19 650 073.20 252 606.94
20 650 077.67 252 602.43
21 650 081.26 252 598.81
22 650 084.20 252 597.48
23 650 086.95 252 594.01
24 650 085.54 252 591.10
25 650 103.22 252 560.89
26 650 121.98 252 525.57
27 650 126.53 252 517.00
28 650 147.64 252 483.02
29 650 170.20 252 449.99
30 650 189.82 252 419.93
31 650 190.62 252 413.98
32 650 204.81 252 392.80
33 650 219.01 252 371.62
34 650 240.85 252 338.10
35 650 248.44 252 325.87
36 650 265.76 252 289.81
37 650 276.13 252 263.16
38 650 279.77 252 261.50
39 650 294.71 252 224.40
40 650 306.28 252 195.10
41 650 312.25 252 178.78
42 650 318.44 252 158.52
43 650 317.34 252 154.88
44 650 328.87 252 116.58
45 650 338.61 252 091.38
46 650 343.30 252 079.28
47 650 354.21 252 042.88
48 650 365.46 252 004.49
49 650 369.68 251 989.47
50 650 380.99 251 951.11
51 650 390.21 251 921.15
52 650 392.76 251 912.88
53 650 403.56 251 874.36
54 650 415.54 251 836.20
55 650 422.43 251 815.30
56 650 426.03 251 813.56
57 650 435.58 251 785.12
58 650 445.13 251 756.68
59 650 456.75 251 725.79
60 650 468.89 251 695.11

Y X

AKNA KOORDINÁTÁK
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

1-1-0-0



Akna-
szám

1 650 056.86 252 575.80
2 650 028.19 252 560.50
3 649 999.52 252 545.20
4 649 970.84 252 529.90

Akna-
szám

1 650 124.17 252 508.63
2 650 095.40 252 493.50
3 650 066.64 252 478.37
4 650 037.87 252 463.25
5 650 009.10 252 448.12

Akna-
szám

1 650 366.17 251 981.46
2 650 338.53 251 967.43
3 650 302.69 251 949.67
4 650 267.01 251 931.58

Akna-
szám

1 650 464.34 251 688.60
2 650 436.45 251 694.48
3 650 408.57 251 700.36
4 650 369.34 251 708.21
5 650 330.12 251 716.05
6 650 320.63 251 719.21
7 650 281.77 251 728.68
8 650 242.73 251 737.38
9 650 203.69 251 746.08

10 650 164.67 251 754.92
11 650 125.69 251 763.88

AKNA KOORDINÁTÁK
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

1-1-4-0

Y X

AKNA KOORDINÁTÁK
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

1-1-2-0

Y X

AKNA KOORDINÁTÁK
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

1-1-3-0

Y X

AKNA KOORDINÁTÁK
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

1-1-1-0

Y X



Akna-
szám

1 649 963.45 252 468.44
2 649 981.54 252 432.76
3 649 999.47 252 397.01
4 650 018.42 252 361.78
5 650 024.18 252 350.80
6 650 037.01 252 326.36
7 650 055.38 252 290.83
8 650 073.91 252 255.38
9 650 085.64 252 228.97

10 650 088.76 252 227.61
11 650 106.63 252 191.82
12 650 124.93 252 156.25
13 650 143.24 252 120.69
14 650 160.99 252 084.84
15 650 178.56 252 048.91
16 650 196.14 252 012.98
17 650 214.02 251 977.20
18 650 219.71 251 964.40
19 650 239.92 251 929.89
20 650 258.12 251 894.27
21 650 268.96 251 872.30
22 650 285.54 251 835.89
23 650 298.88 251 798.18
24 650 307.14 251 774.59
25 650 315.41 251 751.00

Akna-
szám

1 650 216.69 251 955.19
2 650 208.36 251 950.77
3 650 198.68 251 945.63
4 650 191.13 251 941.62
5 650 164.63 251 927.56
6 650 136.37 251 912.55
7 650 122.69 251 905.30
8 650 113.58 251 900.46
9 650 106.38 251 896.64

10 650 099.63 251 893.05
11 650 088.47 251 887.13

Akna-
szám

1 650 162.49 251 917.82
2 650 173.61 251 896.27
3 650 180.84 251 882.28

Y X

AKNA KOORDINÁTÁK

Y X

Y X

Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

1-2-1-0

AKNA KOORDINÁTÁK

1-2-1-1
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

AKNA KOORDINÁTÁK
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

1-2-0-0



Akna-
szám

1 650 264.74 251 865.50
2 650 246.62 251 863.50
3 650 236.22 251 862.35
4 650 222.54 251 860.85
5 650 208.70 251 859.33
6 650 200.13 251 858.38
7 650 166.23 251 854.76
8 650 136.99 251 851.69
9 650 108.64 251 848.72

Akna-
szám

1 650 230.99 251 855.83
2 650 232.85 251 831.90
3 650 234.71 251 807.98
4 650 236.57 251 784.05

Akna-
szám

1 650 160.51 251 847.68
2 650 163.68 251 816.84
3 650 166.84 251 786.00

Akna-
szám

c1 650 322.66 252 158.32
c2 650 341.88 252 092.64
c3 650 393.70 251 921.44

AKNA KOORDINÁTÁK

Y X

Budakalász, Berdó településrész szennyvíz nyomócső

Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

1-2-2-1

AKNA KOORDINÁTÁK

Ny1-0-0-0, Ny2-0-0-0, Ny3-0-0-0

AKNA KOORDINÁTÁK

AKNA KOORDINÁTÁK

Y X

Y X

Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna

1-2-2-2

Y X

1-2-2-0
Budakalász, Berdó településrész szennyvízelvezető csatorna
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