TERVEZES| SZERZODES

Budakalasz Varos Onkormanyzata el6zetes palyazati eljarasa alapjan a Budakaldsz Omszk

parkban talalhaté jatszotér és fitnesz park felljitasanak tervezés targyaban

Amely létrejott egyrészrél

Budakalasz Varos Onkormanyzat
szeékhely: 2011 Budakalasz, Petéfi tér 1.
adoszam: 15393661-2-13

kepviseli: Dr. Gobl Richard polgarmester

tovabbiakban, mint Megrendeld,
masreészrol

BEN-KEL Kft.

telephely: 2009 Pilisszentlaszlé Szentendrei Ut 19.
adoszama: 24691589-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-165710

bankszamla szama: 11701004- 20244903
kepviseld: Gyergyay Benedek Uigyvezets

tovabbiakban mint Tervezé

kézétt, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

PREAMBULUM
Megrendel6é a kézbeszerzési értékhatart el nem éré beszerzési eljarast folytatott le,
melynek targyat az aldbbiak szerint hatarozta meg:

~Tervezési szerzédés - OMSZK parkban talalhaté jatszotér és kérnyezetének
(rekreaciés terek) felujitasa kapcsan tajépitészeti tervezési (k6zosségi
tervezéssel) feladatok ellatasa és az ezekhez kapcsol6do szolgaltatasok nyujtasa”

BERUHAZASI TERULETEK ES FELADATOK:

A fejlesztés keretében a felljitassal, korszer(isitéssel érintett koztertlet alapterilete: 2
917 m2.

A kivitelezés tervezett kéltsége br.144 532 000,- Ft.

A beavatkozassal érintett tertlet (1861/25 hrsz) Budakalasz varos belterileti részén
helyezkedik el, melynek 1/1 tulajdonosa és kezelsje Budakalasz Varos Onkormanyzata
(2011,Budakalasz Petéfi tér 1.).

Az Omszk parkban taldlhato jatszétér rossz allapotu, a lakossag igényeinek nem felel
meg. A meglévd jatszotér eszkozei mar tébbszér felljitasra kerdltek, j6 részik
mashonnan lett idehelyezve, fenntartdsuk gazdasagtalan. Jelen allapotaban a meglévé
fitnesz eszkdzok egy része nem hasznalhatd, Utéscsillapitasuk nem megoldott minden
esetben, ill. nem korszeriiek.

Az Onkormanyzat célia a jatszotér és fitnesz park teljes - Budakalasz jellegzetes
telepUlési karakterjegyeit tukrézd - megujitasa, burkolatok cseréje, Utéscsillapito burkolat
épitése, Uj jatszoéeszkozok kinelyezése, a jatéktertilet kibévitése, kerités korrekcidja. A
projekt megvalbsitasa sordn a jatszétér olyan eszkézokkel is kiegészlilne, melyek
alkalmasak a specidlis nevelési igényli gyermekek szaméara is. A kildnbdzd
korcsoportok szamara (gyermekkortél felnéttekig) ingergazdag, életkoruknak megfeleld
jatszoszerek és fitnesz eszkdzok alkalmazasaval az eltérd mozgasigényli korosztalyok
igényeinek megfeleld, korszer( koztertilet kerline kialakitasra.

Tovabbi cél a meglévé varosi funkcié, kozosségi tér fejlesztése, a varos teljes
lakossaganak, gyermekkoru lakossaganak, egeszséges testi és lelki fejlddésének
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segitése, biztonsagos terllet kialakitasa.

Megrendelé a palyazati eljarasban benyujtott ajanlatokat megvizsgalta és nyertes
ajanlattevéként a jelen szerzédést alairé Tervezét nevezte meg.

Tervezd nyilatkozata és igazolasai alapjan a targyi feladatok ellatasahoz szikseéges
referenciakkal, személyi- és targyi feltételekkel rendelkezik. Jelen szerzédés alairasaval
Tervezd kijelenti tovabba, hogy a teljesitéshez szilkséges jogosultsaggal, illetve
szakkepzettséggel rendelkezik.

Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzédés teljesitése soran mindenkor
figyelemmel lesznek egymas érdekeire és lehetéségeire. Kifejezik arra vonatkozd
allaspontjukat, hogy a magas szinvonalu feladatellatas mindkét fél alapelve eés kézés
érdeke. Felek tovabba kételezettséget vallalnak arra, hogy a vonatkoz6 kulén szakmai
jogszabalyokra és a szerzéi jogi védelem tartalmara és hatéraira is figyelemmel jarnak
el.

A SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, a Tervezd kotelezettséget vallal a jelen szerzédés 1.1.
pontjaban meghatarozott projekthez kapcsol6dé tervezési feladatok (jelen szerzddés 3.
pontjaban meghatarozott) hataridére torténd ellatasara

FELADAT:

,Budakalasz, OMSZK parkban talalhato jatszotér és kornyezetének (rekreacios terek)
felljitasa” targyaban a megvaldsitas el6készitésével kapcsolatos tervezési munkalatok
(kbzbsségi tervezéssel) elvégzése, tajépitészeti engedélyes terv szintl terv és kiviteli
terv készitése, valamint ezekhez kapcsoldédd szolgaltatasok nyujtadsa, az alabbiak
szerint:

- Az érintett terllet geodéziai felmérese

- Koncepcioterv, tanulmanyterv elkészitése (koltségbecsléssel)

- Kozosségi tervezés

- Egyesitett tajépitészi engedélyes terv szintli terv és kiviteli tervdokumentaciéjanak
elkészitése

- Arazott és arazatlan szakagankénti, tételes koltségvetési kiiras készitése.

- A tervek egyeztetése az érintett kézmUszolgaltatokkal, a terveken szerepelnie kell a
kézmUszolgaltatok altal esetlegesen eléirt, kézmlvekre vonatkozé kivaltasnak,
atépitésnek.

- A GKM altal kijelslt megfeleléségértékeld szervvel a tervezett miszaki tartalom a
vonatkozé érvényben |év6 jogszabalyok, eléirasok szerinti megfeleléségének
elézetes egyeztetése, az egyeztetés dokumentalasa

- Kezel6i és tulajdonosi hozzajarulasok beszerzése.

- Kivitelezé kivalasztasara iranyulé kozbeszerzési miszaki leirds (dokumentacio)
elkészitése

- Részvétel a kivitelezd kivalasztasara iranyulé kozbeszerzési eljaras soran

- Tervezbéi mlvezetés (tervezetten 12 mérndknap)

2.2 Opciés tartalom (vételi jog): Jelen szerzédés szerinti tervezési feladathoz kapcsolddo

kivitelezés idészakaban Tervezé opcios feladata a tervezdi miivezetési feladatok ellatasa
a muiszaki leirasban régzitettek szerint. Megrendelé nem kételes az opcios tartalom
megrendelésére. Az opcids feladat megrendelésére Megrendeld egyoldall nyilatkozattal,
a jelen szerzédésben régzitett dij ellenében, jelen szerzédés 3. pontja szerinti id6beli
hatalya alatt jogosult, oly médon, hogy a feladat Tervezé altali teljesitésének jelen
szerzédés 3. pontja szerinti id6beli hatalya alatt kell megtérténnie.
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A részletes feladat meghatarozast az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A tervdokumentaciot az alabbiak szerint kell benyujtani:

- Tervez§ koncepciotervszallitasra — kézdsségi tervezés elétt és kézben-
meghatarozott hataridékben kételes .pdf fajlformatumban, letélitheté tarhely link
megadasaval, tervek leszallitani.

- Megrendelé altal jovahagyott engedélyes terv szintli és kiviteli
tervdokumentéacidéatadandoé 1 db pendrive adathordozén és letslthets tarhely link
megadasaval, valamint 4 példanyban papir alapon az alabbi fajlformatumokban:
- Mdszaki leiras .doc, .pdf

- Tervek .pdf

- Egyeztetési jegyz6konyvek, hozzajarulasok .pdf

- Arazatlan koltségvetés, .pdf, .xls

- Arazott kéltségvetés .pdf, .xls

A Tervezé a Megrendeld altal esetlegesen igényelt tébblet tervpéldanyokat 6nkoéltségi
aron koteles szolgaltatni.

HATALYBA LEPES, A TERVEZESI, TELJESITESI HATARIDO

Felek a szerzédést a hatalybalépéstsl 2022. junius 30. napjaig tarté hatarozott
idStartamra kétik. A Szerzédés a felek altali alairas napjan (felek killénbézé datummal
torténd alairasa esetén: a kés6bbi datumu alairas napjan) lép hatalyba.

Teljesitési (rész)hataridék: Tervezé a tervezési feladatot a szerzédés hatalybalépéstdl
az alabbiakban meghatarozott itemezés szerint kételes elvégezni:

Geodézia, koncepcidterv, tanulmanyterv készitése, kozésségi tervezéssel, egyesitett
tajépitészi engedélyes terv szintl terv és kiviteli terv készitése, arazott és arazatlan
szakagankenti, tételes koltségvetési kiiras és  kivitelezé kivalasztasara iranyulé
kézbeszerzési mliszaki leiras (dokumentacio) elkészitése:

szerzédés hatalybalépésétél szamitott 90 naptari nap.

A hataridék betartasa soran tervezd ugy kételes eljarni, hogy a tervek ellendrzésére a
Megrendelének megfelelé hataridéket biztositson. Ezen hataridéket felek a teljesités
soran elézetesen egyeztetik és irasban régzitik.

Veghataridd: A teljesités hatarideje a tervezéi miivezetés feladatelem vonatkozasaban,
amely egyben véghataridé, a targyi projekt fizikai zarasanak (kivitelezés sikeres miszaki
atadas-atvételével) hataridejével egyezik meg:

Tervezé a kivitelezés id8szakaban tervezéi mivezetési feladatokat a Megrendeld
igényei szerint kételes ellatni és ennek érdekében kételes a Megrendel6 rendelkezésére
alini, max. 12 mérndknap erejéig a létesitmény kivitelezési miiszaki atadas-atvételének
lezarasaig.

Kivitelezés varhat¢ ideje: 2022. marcius — junius

A részhataridé tekintetében Megrendeld az eldteljesitéshez hozzajarulasat adja
(elBszallitas).

Targyi szerz8dés az alairas napjan lép hatalyba.

TELJESITES MODJA

A Tervez§ a terveket kozvetlentll a Megrendeld székhelyére (2011 Budakalasz Petéfi
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tér 1) torténd kézbesitéssel, az atvétel igazolasaval teljesiti (kilén atvételi elismervény
alapjan). Felek a postai feladast kizarjak.

A Tervezd altal a tervekbdl szallitandé példanyszam: a jelen szerzédés 2.1. pontjdban
foglaltak szerint.

A teljesités a szerzédésben foglalt mliszaki tartalmu, cégszerd alairassal ellatott
dokumentacié formajaban térténik.

A SZERZODES ELLENERTEKE

5.1. Szerzédé felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddés targyat képezd
feladatok ellenértéke:

Geodézia, koncepcibterv, tanulmanyterv készitése, kdzdsségi tervezéssel, egyesitett
tajépitészi engedélyes terv szint(i terv és kiviteli terv készitése, arazott és arazatlan
szakagankénti, tételes koltségvetési kiirds és kivitelezé kivalasztdsara iranyuld
kézbeszerzési mlszaki leiras (dokumentacio) elkészitése:

Netto 6sszeg: 3.640.000.-Ft.
__+AFA 1982.800.- Ft.
Osszesen: 4.622.800.-Ft.

Opcibs tervezési dijrész egydsszegli ajanlat ar:
nettoé 480.000,-Ft + Afa, azaz brutté 609.600,-Ft

A jelen szerzédés 5. pontjaban meghatarozott ellenérték teljes kor(, atalany jelleggel
tartalmazza valamennyi tervezési fazisra kiterjedd munkanemet, az ésszes jarulékos
kéltséget, mindazon szolgaltatas nyUjtasanak koltségét, mely szilkséges a
szerzddésszerli teljesitéshez, tartalmazza tovabba kilénésen, de nem kizarélagosan az
alabbi dijakat/koltségeket:

- aterv(ek) Megrendel6 székhelyére torténé kiszallitasanak dijat, a sokszorositas
koltséget;

- aszolgaltatas végzéséhez szikséges anyagok arait, a munkadijat, €s minden
egyéb, a szolgaltatas teljesitéséhez szilkséges koltseget;

- valamennyi konzultacion/kooperacios Ulésen torténd részvétel, minden érintett
szakagi Tervezd bevonasaval;

- a fenti Gléseken igényelt dokumentumok megadott hataridében és minéségben
térténd atadasa;

- valamennyi a Megrendeld és/vagy érintett hatésag/hivatal altal tett észrevételek
alapjan térténd tervmodositas;

- atargyi feladatok ellatasahoz szilkséges létszamu és a vonatkozé
jogszabalyoknak megfelelé végzettségli szakember biztositasa;

- valamennyi érintett szakag vonatkozasaban kiviteli terv részletességu
tervdokumentacio elkészitése; egyéb, valamennyi a targyi beruhazast érintd
tervezési feladatok teljes korli ellatasa; az esetlegesen szikséges engedélyek
beszerzése,

- generaltervezéi tevékenység a Megrendel altal esetlegesen kézvetlenll
megbizott mas tervezok és szakérték vonatkozasaban is;

- Megrendel6 altal szolgaltatott adatok ellentrzése;

- a projektmegvaldsulas 6sszes elemére vonatkozo tervdokumentacio es
kapcsolodo egyéb dokumentumok elkészitése;

- alétesitmény esetleges kdzm(ivekkel térténd elldtasanak kdzmitervezd
bevonasaval térténd elkészitése; a munka elvégzéséhez szilkkséges egyéb
szaktervezdk megbizasa;

- tervezdi miivezetés soran a kapcsolddd attervezések és kiegészitd tervezések
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elvégzése, hatdsagi egyeztetése;

- akapcsolodd jévébeni kézbeszerzési eljarasok szakmai tdmogatasa.
Az esetleges hat6sagi eljarasok soran a felmeriill jogos észrevételek, eléirasok miatt a
szerzédéses 6sszeg nem modosithato.
Tervez6 a tervdokumentaciot az érintett kozmiikezel6kkel, estleges szakhatésagokkal
egyeztetni kételes. Az ezzel kapcsolatosan felmeriild eljarasi dijak és mindennemd
egyeb koltség Tervezoét terheli.
Szerz6dé felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott ellenértéket
megfelelének es értékaranyosnak fogadjak el mind a munkadij, mind a szerzéi jogdij
vonatkozasaban. Régzitik tovabba, hogy azt nem tekintik sem kirivéan alacsony, sem
kirivoan magas mértékiinek. Minden, a vallalkozéi dijjal (beleértve a szerz4i jogdijat is)
kapcsolatban felmeriilé igényérvényesités lehetéségét felek kizarjak.
A jelen szerzdésben megadott ellenértéken felil a Tervezé semmilyen jogcimen
tovabbi dijat nem érvényesithet.

FIZETESI FELTETELEK

Az elszamolas, a szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A jelen szerzédés egydsszegli (atalanyaras) tipust. A szerzédéses ellenszolgaltatas
Osszegenek (az 5.pont szerinti ellenértéknek) kellé fedezetet kell biztositania a jelen
szerzédésben meghatarozott tervezési munkak szerzédésszerii teljesitésével
kapcsolatban felmertilhetd valamennyi dij és kéltség tekintetében.

Alap tervezési dij teliesitése esetén: Tervezd 1 db végszamlat nyljthat be az alap
tervezesi dijba tartozé egyesitett tajépitészi engedélyes terv szintl terv és kiviteli terv,
kézbeszerzési miszaki Megrendel6 altali jovahagyasat kovetden, teljesités igazolas
birtokaban. '

Opcios tervezesi dij teliesitése esetén: Tervezd 1 db végszamlat nyljthat be a sikeres
miszaki atadas atvételt kdvetden teljesités igazolas birtokaban.

A fizetés modja: utdlag, Tervezo altal helyesen kiallitott szamla ellenében - a teljesités
igazolasat kovetéen 30 napra térténik - atutalassal. Megrendeld eléleget nem fizet.

A szamlazasra minden esetben a teljesitésigazolas Megrendeld képviseldje altal torténéd
kiadasat kévetden kerul sor.

Az ellenérték magaban foglalja a szerzéi jogdij ellenértékét is (Megrendeld a teljes
tervdokumentacié vonatkozasaban korlatozasmentes felhasznalasi jogot szerez).
Megrendelé az ellenérték megfizetésének késedelme esetén a fizetési hataridé
lejartanak napjatdl késedelmi kamatot fizet Tervezének a Ptk. vonatkozé rendelkezései
szerint.

A TERVEZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Tervezd a vonatkozd beszerzési ajanlattételi felhivas és annak mellékletei, tovabba a
vonatkozé jogszabalyi elSirasok szerint kételes eljarni. Kételes a Megrendeldt minden
olyan kértlményrol haladéktalanul  értesiteni, amely  tevékenységének
eredményességet, vagy hataridére, vagy az el6it mindségben vald elvégzését
veszélyezteti, vagy gatolja.

Tervez$ feladatkérébe tartozik valamennyi olyan feladat ellatasa, amely szikséges és
indokolt a jelen szerzédés Tervezd altali szerzédésszer( teljesitéséhez.

Megrendelé megkéveteli a Tervez6tél hogy a kézdsségi tervezési folyamat soran
megszolitsa a budakalaszi lakosokat, lehetdséget adva a tovabbi érintetteknek (pl helyi
civil szervezetek) is a csatlakozasra, majd a bevontak aktiv részvételével kdzdsséqi
tervezesi események keretében fel kell tarnia az igényeket, javaslatokat és azokat
lehetéségek szerint figyelembe vegye a terv készitése soran.
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Tervezd a tervdokumentaciot az érintett kézmiikezelbkkel, és esetlegesen sziikséges
szakhatésagokkal egyeztetni kételes. Az ezzel kapcsolatosan felmerld eljarasi dijak és
mindennem( egyéb koltség a Tervezét terheli.

Tervezd koételes a tervek elkészitése soran a Megrendeld mindségi elvarasainak
folyamatosan megfelelni és ennek érdekében Megrendelével egylttmdkddni, szlikség
szerint egyeztetni.

Tervez6 jelen szerzédés alairdsanak napjan a feladat elladtdsahoz szikseéges
eszkodzokkel, anyagokkal és kellékekkel (pl.: jogtiszta szoftverek) rendelkezni koteles.
Tervezd tovabba a teljesitéshez szilkséges szakemberrel / szakemberekkel a teljesités
teljes id6tartama alatt rendelkezni kételes.

Tervezd a tervezés soran a legnagyobb koriiltekintéssel, szakismerettel kételes eljarni,
és az azonos miikédési lehetéségeket rejtdé alternativ megoldasi lehetéségek esetén a
gazdasagosabb megoldast tervezni. Ennek érdekében a Tervezé kételezéen betartja a
rendeltetés gazdasagos kialakithatdsagara vonatkozé irott és iratlan szabalyokat, a
vonatkoz6 jogszabalyokhoz és a tervezési terlletre hatalyos helyi szabalyozashoz
alkalmazkodik/kéti magat.

Tervezd koteles Megrendeld utasitasai szerint, a mindenkor hatalyos jogszabalyok,
szabvanyok, kételezé miszaki, illetve hatésagi eléirasok betartasa mellett teljesiteni.
Koételes tovabba a tervezési munkahoz kapcsolodé adatszolgaltatasra, amely
adatszolgaltatasra a  tervdokumentacié  alapjan  megvaldsuld  kivitelezés
megvaldsitasahoz, illetve az ahhoz térténd forrasszerzéshez van szikseg.

A Megrendeld a munkavégzéssel érintett helyszinre Tervezének bejarast biztosit
Tervezé elsé osztalyl mindségben koteles teljesiteni: a munkaja soran betartani kételes
a szerzdés targyara vonatkoz6 magyar jogszabalyokat, szabvanyokat, szabalyzatokat,
mlszaki el6irasokat, mely a tervezésre, kivitelezésre és annak kérulményeire
vonatkozik. A Tervez6 a tervezési idészakaban olyan anyagok, berendezések és
technolégiai eléirasok alkalmazasaval koteles végezni munkajat, hogy a Megrendeld
szamara az Uzemeltetés az elérhetd leghatékonyabb legyen a rendelkezésre allo
fedezeti Osszegek figyelembevétele mellett. Tervezd szavatol a tervek ezen
eldirasoknak valé megfeleléséért.

Tervezé a tervezés kozben folyamatosan kételes konzultalni Megrendelével. Felek
megallapodasaikat irasban kételesek régziteni.

Tervezd koteles munkanapokon 8:00-16:00 éra kézott Megrendeld rendelkezésére alini.
Indokolt siirgésség esetén a fentiekben meghatarozott-iddintervallumon kivil is kételes
Tervezd a Megrendeld rendelkezésére allni.

A Tervezd a tervezést és a tervmddositast a Megrendeld utasitasai szerint kételes
végezni, nem fogad el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, a
vonatkozé hatdsagi engedélyekkel vagy amelynek teljesitése az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetné. A Tervezé a tervezés alatt kételes figyelmeztetni a
Megrendelét, ha célszer(itlen utasitast ad, vagy ha akar a Megrendelé, akar a kivitelez6
alkalmatlan anyagot vagy technolégiat kivan felhasznalni.

Tervezének térekednie kell a szolgaltatas nyujtas soran a természeti eréforrdsok
megdrzésére, beleértve az anyagtakarékossagot, energiatakarékossagot, a
karosodasok elkerulését.

Tervezd az illetékes ellenérzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetéen
kételes minden segitséget Megrendel6 részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen
lenni, az ellendrzés hatékonysdga és Megrendel6 kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében.

Tervezének rendelkeznie kell taj- és kertépitészeti tervezési feladatok ellatasara
vonatkozé 3.000.000,- HUF/év és kareseményenként 1.000.000,- HUF ésszegre sz6l6
felelésségbiztositassal. A jelen pontban rogzitett szerzédéskotesi feltétel nem
teljesitheté alvallalkozé bevonasaval. A biztositasi szerzédés vagy kétvény bemutatas
a szerzédés alairdsanak feltétele. A feleldsségbiztositast a Tervezd a szerz6dés
megszlinéséig koételes fenntartani.

Tervezd kozremulkodik a kivitelezése soran a terveknek megfeleld maradéktalan
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megvaldsitas érdekében, ellendrzi a tervek megvalosulasat, valamint magyarazattal,
tanacsadassal elésegiti a tervekkel kapcsolatban felmertlé szakkérdések megoldasat.
Atervezéi mivezetést a kivitelezés kezdd napjatél az atadas-atvételi eljaras befejezését
kévetd fizikai projektzarasig terjedd idészakban kell ellatni.

Tervezd a tervezdi mlivezetést szikséges idokozonként, a Megrendeld igényének
megfeleléen végzi az beruhazas helyszinén.

Tervez6é mlvezetés kiterjed a kapcsolddo tervezett eszkézbeszerzések teljesitéséhez
kapcsolodo feladatokra is.

A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld képviselje a tervezési munka végzését folyamataban jogosult ellenérizni.
A Megrendeld koteles - teljesitésigazolas kiadasat kdvetden - a Tervezd altal benydjtott
szamla alapjan az ellenérték megfizetésére, Tervezé szerz6désszer(i teljesitése esetén.
Amennyiben a tervek elkészitéséhez a szerz6dés megkotésekor nem ismert tovabbi
adatszolgaltatas vagy kézbensé intézkedés valik szilkségessé, Megrendel6 az adatokat
haladéktalanul koételes Tervezé rendelkezésére bocsatani, illetve a szikséges
intézkedéseket megtenni.
Megrendeld koételes a munka folyamatossagat biztositd konzultaciokon részt venni, a
Tervezd altal bemutatott tervekkel, illetve a Tervezé altal feltett kérdésekkel kapcsolatban
a konzultacion, vagy azt kévetden allast foglalni.
A Megrendeld Tervezdnek a tervszallitasi hataridé tekintetében irdsban 5 munkanapon
belll észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhivasok vagy
a tervezési feladatokat tartalmazé dokumentaciok, el6zetes Megrendeléi egyeztetések
elbirasainak. A Megrendel6 az észrevételben indoklassal kiegészitve leirja a tervekkel
szemben tamasztott kifogasait, amelyeknek a Tervezdé megalapozottsag esetén kételes
eleget tenni és megkuldeni Megrendeldnek ismételt jévahagyasra, az észrevételben
kikotott idtartam végéig, amely legfelijebb az észrevétel atadasat kéveté 5. munkanap
lehet. Amennyiben Ajanlatkérd részérdl a tervszallitasi hataridd letelte utan 10 napon beltl
nem érkezik irdsban valasz, a leszallitott terv elfogadottnak minésuil.

FELELOSSEG ES SZAVATOSSAG

Tervezd felelds az altala készitett tervek tartalmanak szakszerliségéért, a valos
allapotnak megfelel6é tartalmaért, mindségéért, az altala készitett tervdokumentaciok
epitéstechnoldgiai megvalésithatdsagaért.

Szerz6dd felek a szavatossagi és kartéritési felelésség vonatkozasaban a Polgari
Torvénykonyv ide vonatkozé rendelkezéseit, valamint a tervezés targya szerinti
jotallasra vonatkozé jogszabalyok el6irasait tekintik iranyadonak.

A Tervezd az altala tervezett tervdokumentacioban foglaltakért szavatossagi-kartéritési
felelésséggel tartozik és a tervdokumentacié gazdasagos megoldasra térténé esetleges
atterveztetéséért killon dijazasra nem tarthat igényt.

Amennyiben a jelen szerzédés alapjan készitett tervdokumentaciok kivitelezése azok
szolgaltatasatél szamitott harom év utan kezdddik meg, Tervezé a tervdokumentaciokat
kizarolag akkor szavatolja, ha és amennyiben Megrendeld azt altala feltlvizsgaltatja, és
szikség szerint modosittatja (korszer(iségi feltlvizsgalat).

Tervez6 nem felel a tervdokumentacio(k) azon hibaiért, amelyek a teljesitését kdvetéen,
harmadik személy altal végzett késébbi moddositassal vagy tovabbtervezéssel
6sszefluggésben meriinek fel.

A Tervezd szavatol azért, hogy a tervezés sordn nem hasznal fel jogosulatianul olyan
megoldast, amely szerzéi jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt all.

Tervezé szavatolja, hogy a teljesitendd szolgaltatasok tekintetében a sziikséges
szerzOdéses szerzOi és szabadalmi jogok, ipari vagy haszndlati mintak, oltalmak
birtokaban van, a Megrendel6i koér érintett tagja jelen szerzédés szerinti
tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlasat
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harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

A Tervezd félként vesz részt a vonatkozd eljarasjogi szabalyok szerint minden, a
Megrendeldi kor ellen a Szerzédés kévetkeztében szabadalom bitorlas vagy szerzdi jog
sértése miatt inditott eljarasban, vagy valasztasa szerint azt peren kivili egyezséggel
lezarja, tovabba Megrendel6 oldalan keletkezett indokolt és igazolt kéltségeket megtériti
vagy magara vallalja.

FELHASZNALAS

A Tervezd altal készitett tervek szellemi alkotasnak mindsiinek, melyeknek szerzéje a
Tervezd.

Szerz6dd felek megallapodasa alapjan a tervek atvételével és a teljesitésigazolas
Megrendeld altali kiadasaval egyidejlleg Megrendelé a Tervezd altal elkészitett, a
szerzddés targyat képez6 jogi oltalomban részesitheté vagyoni jogok 6sszessége, mint
szellemi alkotassal kapcsolatban teljes és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez, amely
kiterjed az alkotas (terv) atdolgozasara is (vagyoni jogok telies kore). A jelen
szerzddéssel kapcsolatban keletkez6 jogi oltalomban részesithetd szellemi alkotasokkal
kapcsolatos valamennyi szerz6i jog Megrendel6t illeti meg. A jogatszallashoz nincs
szlikség semmilyen egyéb tovabbi nyilatkozatra.

Felek megallapodnak, hogy a szerzédés teljesitése soran keletkezd barmilyen szellemi
alkotashoz f(iz6d6 (szerzdi jogi, iparjogvédelmi) jog a Megrendeld kizarélagos tulajdonat
képezi, a vagyoni jogok a Megrendelét illetik meg, aki ezeket felhasznalhatja,
koézzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa szerint atengedheti. A vagyoni jogok
ellenértékét a felek a vallalkozasi dij meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.
A Megrendel6 hozzajarul ahhoz, hogy a Tervez6 az elkészlilt Iétesitmeényrél fényképet
és video felvételeket készitsen vagy készittessen, és azokat referenciaként felhasznalja.

FELEK EGYUTTMUKODESE

A Felek a szerz6dés tartama alatt minden tekintetben a masik fél érdekeit is szem el6tt
tartva, a j6hiszem(iség és az egyuttmikédés kolcsdnds koételezettségének
figyelembevételével jarnak el. Ennek soran a feleket kélcsonds tajékoztatasi, értesitési
és figyelem-felhivasi kotelezettség terheli minden olyan kérulmény tekintetében, amely
a szerzddésszer( teljesitést befolyasolhatja. igy pl. a Tervez értesitési kotelezettsége
kiterjed kllondsen a teljesités hataridejét érinté koérllményekre, a teljesitéséhez
szllkséges anyagok/eszkd6zok beszerzésének akadalyaira; a Megrendeld értesitési
kotelezettsége pedig elsésorban a fizetési képességével kapcsolatos kérulmények
tekintetében all fenn.

Az egyuttmikodés keretében mindegyik fél kdteles képviseldje Utjan részt venni a masik
fel altal kezdeményezett a kooperacidés megbeszéléseken.

Kapcsolattarté személy Megrendelé részérdl

Név:  Fetterné Ferenczy Beatrix, Kérnyezetvédelmi és Rendészeti Iroda irodavezetd
Telefon: +36 70 984-9833
E-mail: ferenczy.beatrix@budakalasz.hu

Kapcsolattarté Tervez6 részeérdl:
Név:  Gyergyay-Téth Erika
Telefon: + 36 70 947-3711
E-mail: terikee@gmail.com

SZERZODES MEGSZUNESE, MEGSZUNTETESE

Jelen szerzddés teljesitése soran a rendes felmondas joga nem gyakorolhato.
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Jelen szerz6deés megsz(inésének esetei:

Azonnali hatalyu felmondas - stilyos szerzOdésszegés esetén a szerzédést megszinteti
a jovore nézve, az életbe |épését kovetben a felek kozotti elszamolasnak van
helye. Felek rogzitik, hogy a felmondashoz f(iz6dé joghatasok a jognyilatkozat
kézlésével bealinak. Amennyiben az azonnali hatalyt felmondas a Tervezd
érdekkorében felmerllé barmely okbol kerll sor, az ebbdl szarmazd igazolt
tobbletkdltségeket a Megrendeld jogosult a Tervezére haritani a jelen
szerzddésben rogzitett mellékkételezettségeken tliimenden.

Barmely fél jogutéd nélkilli megszilinése

Tervezd részeérdl sllyos szerz6désszegésnek mindsilnek kiléndsen az alabbiak:

- akitlizétt, barmely rész/véghataridére nem, vagy nem megfelelé mddon
(formai/tartalmi kdvetelmények)
bocsatja rendelkezésre az igényelt
dokumentumokat; felhivast kévetéen
sem jelenik meg konzultacio(ko)n;

- barmely olyan tevékenysége, amely a Tervezének felréhaté modon veszélyezteti
a projekt eredményességét;

- felhivast kévetéen sem a megfelelé6 médon (formai/tartalmi kévetelmények) adja
at az igényelt dokumentumokat;

- amennyiben vezetd tervezd, vagy teljes kérli meghatalmazottja nem érhetd el,
megkeresésekre érdemi nyilatkozatot/valaszt nem ad;

- minden olyan esetben, ha a szerzédésben vagy az ajanlataban vallalt
kotelezettségeket jelentés mértékben vagy sulyos gondatlansaggal megszegi
(elmulasztja).

A Megrendel6 részérél sulyos szerzédésszegésnek mindsul:

- minden olyan esetben, ha a szerzédésben vagy az ajanlati kiirasban vallalt
kételezettségeket jelentds mértékben vagy sulyos gondatlansaggal megszegi
(elmulasztja).

Barmely fél sulyos szerzédésszegésének tényét jegyzékényvben kell régziteni.

Ha és amennyiben a jelen szerzédés a Tervezének felréhatd okbdl szlinik meg, ugy
Megrendeld az addig szolgaltatott tervdokumentaciok felett - Tervezé kiilon
hozzajarulasa nélkil - teljes és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez kllon ellenérték
megfizetése nélkil. Ennek tényét Tervezé tudomasul veszi és elfogadja, az ezzel
kapcsolatos jogérvényesités lehetéségét felek kizarjak.

MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Szerz6dd felek a Tervezd késedelmes, illetve nem teljesitése esetére az alabbi
kétberfizetési kdtelezettségben allapodnak meg.

Késedelmi kétbér: Késedelmes teljesités esetén Ajanlattevd a késedelem minden
napjara a nett6 alap tervezési dij alapjan szamitott napi 0,5 % koétbért koteles fizetni a
Megrendel6nek. A késedelmi kétbér 6sszege azonban nem lehet tébb, mint a nettd
alap tervezési dij 15 %-a.

Meghiusulasi kétbér: Ha a teljesités az Ajanlattevének felréhaté magatartasa miatt
meghiusul, a nettd alap tervezési dij 20%-nak megfeleld meghiusulasi kétbér fizetésére
kételes.

Hibas teljesitési kotbér: Ajaniattevé hibasan teljesit, ha az altala szolgaltatott
teljesitések a teljesités idépontjdban nem felelnek meg a szerzédésben vagy a
jogszabalyban foglaltaknak. Hibas teljesités esetén Ajanlatkérd hibas teljesitési
kétbérre jogosult, melynek alapja a hibas teljesitéssel érintett végszamla netto
6sszege, mértéke annak 20 %-a.

A kotbér ervényesitése nem zarja ki a szerz6dést megszeg6 fél kartéritési feleldsségét,
melyért helytallni tartozik.
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Megrendeld részérdl

Pénzlgyileg ellenjegyzem: Z,,/

Tervezd mentestl a szerzédésszegés kovetkezményei alél, ha bizonyitja, hogy
kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendel6t az akadaly bealltarol
és megszuneserol/megszunteteserol haladéktalanul, utdlag is igazolhaté mddon
értesiteni kell.

A Tervezd altal esetlegesen hibasan vagy szabalytalanul 6sszeallitott/benyuijtott szamla
késedelmes kiegyenlitésébdl eredd karért Megrendelé nem felel, és kesedelmi kamat
sem terheli a Megrendelét. A szadmla benyujtdsanak hivatalos idépontja a korrigalt
szamla atvételének iddpontja, melytél Megrendeld fizetési kotelezettsége fennall.

VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

Megrendelé jelen szerzédés alairasaval egyidejlleg garantalja, hogy a vallalkozasi dij

rendelkezésére all, és a megbizas keretein belll térténd felhasznalasanak akadalya

nincs.

A Tervezd bintetdjogi feleléssége tudataban kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz6l6

2011. évi CXCVI. térvény 3.§ 1. pontjaban meghatarozott atlathatd szervezetnek

mindsdl.

Tervez6 tudomasul veszi, hogy jelen Szerzédés az informaciés dnrendelkezési jogrol s

az informaciészabadsagrél sz6l6 2011. évi CXIl. térvény 26. §-sa ala tartozé adatait a

Megrendelé honlapjan kételes kdzzétenni.

Jelen szerzédést csak mindkét fél altal cégszerlien alairt okirattal lehet érvényesen

modositani vagy kiegésziteni.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozd

rendelkezései az iranyadék. Felek esetleges jogvitajuk eldontésére kikotik a Szentendrei

Varosi Birosag kizarélagos illetékességét.

Jelen szerzédés 10 irott oldalbdl all.

Megrendelé és Vallalkozé megallapodik abban, hogy a szerzédéshdl a felek részere 5

példany keszul.

A felek jelen szerzédést elolvastak, és mint akaratukkal mindenben megege/ezot

jovahagyélag irtak ala. b
9 ﬁ‘ﬁ?‘\iﬁ“ \\gs‘%

\’5
¥ 51.&““’,1‘ (0\599 20903
b5% e

JDﬂ/ﬁﬁ'm" ?'—*NF\M o3
Tervez6 részérdl

Polgarmester w

[T (-

Jogilag ellenjegyzem: Ld (x

202t A 8.

u



1.sz. melléklet

Részletes feladat meghatarozas

A jatszotér es kornyezetének felljitasa és bévitése nem épitési engedélykételes, de a
tajepiteszeti tervek alapozzak meg a kivitelezésre iranyuld kozbeszerzési dokumentécid
Osszeallitasat (pl. mlszaki leiras, arazatlan kéltségvetés), ill. kiviteli tervek alapjan lehet
szakszerlien megvaldsitani a kivitelezést is.

Elvégzendd feladatok részletes meghatarozasa:

1.

Az erintett teriilet geodéziai felmérése

A felmeresi tertletre esé miitargyak, kézmuvek, egyéb létesitmények, domborzati viszonyok,
utszegélyek, tereptargyak, jatszo- és fitnesz eszkézok, névényzet (fak atmérsjének
feltiintetésével, cserjefoltok kiterjedésével) valamint digitalis és papiralapt helyszinrajz
készitése, dokumentalasa. (A kézmlitérkép beszerzése tervezd feladata.)

2.

Koncepciédterv, tanulmanyterv elkészitése kézdsségi tervezés altal: ennek

kereteben valtozatelemzés és dontési javaslat elkészitése a Megrendeld dontésének
megalapozasara,k6zosségi tervezés.

A koncepci6 terv minimalisan elvart tartalom:

- A tervezési terillet meglévé allapotanak bemutatasat, fejlesztési koncepciojat, terilet és
anyaghasznalatat, a névény, jatszo és fitnesz eszkézok alkalmazasi lehetéségeit, a
teresedeseket, illetve kertépitészeti elemeket bemutaté alaprajzi terv.

- Koncepcioterv, tanulmanyterv elkészitése soran a nyertes Tervezé feladata, hogy
elkészitse a mlszaki leirast, a helyszinrajzba illesztett jatszotéri- és fitnesz eszk6zok
elhelyezési tervét, a felmertlé kiegészité elemek, pl. burkolatok, névényuitetés stb.
abrazolasaval egyutt, kertépitészeti tervet, funkcidé séma bemutatast a kézlekedési
kapcsolatok feltlintetésével

- Latvanyterv készités (park képbe illesztéssel)

- Tervezdi koltségbecslés

A tervezé feladata, legalabb 3 alkalommal (1 személyes férum, 2 online feltlleten térténé
konzultacid) kdzosségi véleményezés biztositasa.

Kézosséqi tervezési folyamat:

1. ElGzetes igényfelmérés és étletbdrze — lakossagi dtletek / kérések elézetes
begydijtése (email, papir alap()

2. Elsé koncepcioterv kidolgozasa

3. Elsé koncepcidterv bemutatasa (személyes férum, online felilet) és visszajelzések
kéreése, gylijtése, kiértékelése (forumon széban, online e-mailben, papir alapon)

4. Masodik, részletesebb terv kidolgozasa az elsé kérés visszajelzések alapjan

5. Masodik terv bemutatasa (online felllet), visszajelzések kérése, gylijtése, kiértékelése
6. Végleges tervek elkészitése és leszallitasa

Tervezt feladata a kdzdsségi tervezés lebonyolitdsa, melyhez Ajanlatkérd biztositani tudja
meédiafellleteit (www.budakalasz.hu honlap, hivatalos FB oldal, Hirmondé — nyomtatott
felulet) valamint a koz6sségi tervezés lebonyolitasahoz e-mail cimet/fidkot.

11



A kozosségi tervezés lebonyolitasa soran Tervezdnek feladata:

- a médiafelllleteken megjelenitendé tartalom megadasa;

- a tervezéssel kapcsolatos hattérinformaciok bemutatasa (a tervezés célja, annak
keretei,mandatuma, gyakran ismételt kérdesek stb.);

- a tervezési események (beleértve a munkacsoportok munkajat) Ajanlatkérével
egyeztetett iddpontjanak meghatarozasa, dokumentalasa, anyagainak,
megallapitasainak rendszerezett és kézérthetd értékelése, kdzreadasa. (A tervezési
események meghirdetését Ajanlatkéré biztositja médiafeluletein)

Tervez) feladata a kdzosségi tervezés folyamatanak 6sszehangolasa a tervezéssel és
egyéb egyeztetéseken torténd kézremiikédés (pl.: a varos gazdasagi, mliszaki vezetésével
és fenntartoval toértén6 egyeztetés).

Tervezé feladata egyeztetési terv leadasakor annak bemutatasa a szakbizottsagi tlésen.

3. Megrendelé altal jovahagyott - kozosségi tervezés altal késziilt - koncepcié terv
alapjan az egyesitett tajépitészi engedélyes terv szintii terv és Kiviteli
tervdokumentaciéjanak elkészitése a megfelel6 szakagak bevonasaval, a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelel$ tartalommal, az alabbiakban részletezetteknek megfelelGen:

- Meglévé allapot dokumentalasa: meglévé jatszé-és fitneszeszk6zok (bontandd
eszk6ézdk, marado, athelyezendd, felujitandd eszk6zok) és ndvényallomany felmérese és
értékelése (eszkdz- és novénykataszter készitése), kdzmuadatok, helyszinrajzi
megjelenitéssel elézetes egyeztetése. allasfoglalas beszerzése,

- Miiszaki leiras

- Fakivagasi, favédelmi terv: esetleges irtasi-, fakivagasi munkakat tartalmazé
helyszinrajz,

- Bontasi terv

- Kertépitészeti terv: a tervezett allapot bemutatasa

- Novénytelepitési terv és kit(izési helyszinrajz

- Jatszo-fitneszeszkdzok, berendezési targyak stb. kitlizési helyszinrajz

- Gyalogos utak, burkolatok terve

- Akadalymentesités

- Tereprendezési terv

- Ontdzérendszer terve

- Jatszo- fitneszeszkdz, berendezési targyak stb. jegyzék

- Névényjegyzék

- KézmUiigényeket kiszolgalo tervdokumentacio: pl: ivokut létesités, vizes
jatszoeszkozok, kozvilagitas

- Szakagankénti, tételes arazott és arazatlan koltségvetési kiiras késziteése;

- Latvanytervek

- Egyeztetési jegyzdkdnyvek

Az egyesitett terv készités folyamataban Tervez6 feladata:

- a GKM altal kijel6lt megfeleléség értékeld szervvel a tervezett miiszaki tartalom a
vonatkoz6 érvényben lévé jogszabalyok, eléirasok szerinti megfeleléségének elbzetes
egyeztetése, az egyeztetés dokumentalasa, és eredményének Ajanlatkérd felé
bemutatasa.

- szakagi tervezdk bevonasaval a kézmliegyeztetések lefolytatasa

Megrendeld felhivja a Tervezé figyelmét, hogy az esetlegesen felmerilé engedélykoteles
mUszaki tartalmat minden esetben Megrendeldnek jéva kell hagynia.
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4. Részvétel a kivitelez6 kivalasztasara iranyul6 feltételes kbzbeszerzési eljaras soran

Tervezd kételes kozremiikodni a kivitelezési szakaszra iranyuld, épitési beruhazas targyt
eljarasban benyujtott ajanlatok hianypotlasaban, a tervekkel kapcsolatban érkezett kiegészité
tajékoztataskérések, az eljaras soran felmerlé miiszaki kérdések meghatarozott
hataridében torténé megvéalaszolasaban.

Kivitelez$ kivalasztasara iranyulé kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak tervezett ideje: 2022.
februar — marcius.

6. Altalanos feladatok:

- A projektmegvalésulas 6sszes elemére vonatkozé tervdokumentacié és kapcsolodd
egyéb dokumentumok elkészitése;
- A terv(ek) a Megrendeld székhelyére toérténd kiszallitasa, sokszorositasa;
- Valamennyi konzultacién/kooperacios Ulésen térténd részvétel, minden érintett szakagi
Tervezé bevonasaval;
- A fenti Uléseken igényelt dokumentumok megadott hataridében és minéségben torténd
atadasa;
- Valamennyi a Megrendel6 és/vagy érintett hatésag/hivatal altal tett észrevételek alapjan
térténd tervmodositas;
- Az illetékes hatésagok és szakhatosagok elétti eljaras, valamint a teljesités soran
felmer0ld valamennyi eljarasi dij megfizetése;
- A targyi feladatok ellatasahoz sziikséges létszamu és a vonatkoz6 jogszabalyoknak
megfeleld végzettségli szakember biztositasa;
- Valamennyi érintett szakag vonatkozasaban kiviteli terv részletesseégu
tervdokumentacio elkészitése;
- Tervez{ tételes méret- és mennyiségszamitast, valamint arazatlan és arazott
koltségvetési kiirast készit szakaganként.
- Tervezé elkésziti a kivitelezés javasolt organizacioval ésszhangban Iévé becsilt atfutasi
idejet bemutaté fazisokra bontott Gtemtervét.
- Egyeéb valamennyi, a targyi beruhazast érinté tervezési feladatok teljes koérd ellatasa;
- Az esetlegesen szikséges engedélyek beszerzése;
- Megrendel6 adatszolgaltatasi kotelezettségeinek Tervezd altali atvallalasa;
- A létesitmény kozmlvekkel torténé ellatasanak kézmltervezd bevonasaval térténd
elkészitése;
- A munka elvégzéséhez szilkséges egyéb szaktervezdk megbizasa;
- Tervezd a tervdokumentaciét az érintett kozmikezelével, szakhatdsagokkal egyeztetni
kételes. Az ezzel kapcsolatosan felmerilé eljarasi dijak és mindennemii egyéb kéltség a
Tervez6t terheli, tovabba a szikséges hozzajarulasok és engedélyek beszerzése is a feladata.
- A tervezd altal elkeszitett terveknek biztositania kell, hogy a kivitelezést megelézd
kézbeszerzési eljarasban a gazdasagi szereplék képesek legyenek mUszakilag megfeleld,
fizikailag megval6sithaté és gazdasagi szempontbdl redlis ajanlatot adni.
Térekednie kell a magas mindségl teljesités feltételeinek biztositasara, a kornyezet -
beszerzés targyara tekintettel biztosithaté - védelmére és a fenntarthatésagi szempontok
figyelembevételére, valamint a kivitelezés targyat érintd szerzédésmodositasok
megeldzésére.
- A tervezés soran a miszaki, funkciondlis és esztétikai minéség, a jogszabalyi megfelelés
mellett a gazdasagossag fontos szempont. Ajanlatkéré a szerkezetek, az anyaghasznalat és
minden miszaki megoldas tekintetében a kéltséghatékony megoldast preferalja, akivitelezés
és lizemeltetés szempontjabol egyarant.
- A tervdokumentaciénak miiszakilag kivitelezhet6, gazdasagos és célszerdi
megoldasokat kell tartalmaznia. Alkalmasnak kell lennie a Megrendel6 felhasznalas céljabol
kévetkezd igényeinek kielégitésére.

- Tervezd koételes a Szerzédésben meghatarozott Terveket a Szerzédésben és
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mellékleteiben, valamint a rendelkezésére bocsatott tervezési programban foglalt tartalmi
kévetelményeknek, a miszaki tervezésre vonatkozé minéségi-, biztonsagi-és szakmai
szabalyoknak, ezek hianyaban a kialakult szakmai koveteiményeknek és gyakorlatnak
megfeleléen, az épitési eléirasok és a hatalyos jogszabalyokban foglaltak betartasaval
szolgaltatni. A szerz6désben a feladatok ellatasara iranyadé jogszabalyokra és koételezé
érvény( elbirasokra térténé hivatkozas alatt minden esetben az adott jogszabalynak vagy
eléirasnak a feladat teljesitésekor hatalyos valtozatat kell iranyadénak tekinteni. Tervezé
kételes biztositani, hogy az ellatandé feladatok a teljesitéskor hatalyos jogszabélyoknak és
kételezd érvény(l eléirasoknak megfelelienek. Amennyiben a szerz6dés hatalya alatt a
vonatkozé jogszabalyok vagy koételez6 érvény( elbirasok barmelyike médosul, és a tervek
annak hatalya ala esnek, Ugy a szikséges modositasokat valamennyi tervben at kell
vezetni. A mar megvaldsult (és Megrendel6 altal elfogadott) teljesitések vonatkozasaban
Tervezd koteles a teljesités soran a késbbbi munkarészek miatt szikségessé vald
modositasokat atvezetni. Az attervezés kovetkeztében felmertld tdbbletkdltség
Megrendeld felé nem érvényesithetd.
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2021.

2021.

2021.

2021.

2021.
2021.
2021.
2021.
2021.

2021.

2021,

2021.
2021,
2021.

2022.

2022.

2022.

2022.
2022.

2022.

2.sz.

nov.

nov.

nov.

nov.

nov.
nov.
nov.
nov.

nov.

dec.
dec.

dec.
dec.
dec.

melléklet

8.-10.
10-12.
8-14.

15-19.
22-23.
24-26.
29-30.
30.

1-10.
13.

14-15.
16.
17. - 2022.jan.6.

jan. 7.

jan. 10.

jan. 11-14.

jan. 17-t6l

jan. 24.

februar 7.

Tervezési litemterv

Szerz6déskotés a Budakalaszi Onkormanyzattal

A Hivatal ismerteti az OMSZK parkban talalhato jatszotér és
kérnyezetének  felljitasaval kapcsolatos  elképzeléseit,
esetleges megkotéseit, amely kiinduldpontként szolgalhat a
tervezés megkezdéséhez

Lakossagi felhivas jatszotér kézosségi tervezésre a varos
online fellletein. Kérdoéiv kozzététele. Hataridd: november 21.

Kozdssegi tervezésre felszolitd plakatok kihelyezése a varos
jatszotereinek teriileteire. Hatarid6: november 21.

Geodéziai felmérés, helyszini bejaras, allapotfelmérés,
inspiralodas

Meglévé allapot dokumentalasa, Bontasi terv készitése
Lakossagi igények kiértékelése, dokumentalasa

Koncepcid terv készitése, jatékok kivalasztasa

Egyeztetés a Hivatallal

Lakossagi felhivas személyes konzultaciéra, tervbemutatasra
(online fellleteken és jatszétér helyszini  plakatokon)
Helyszin: Faluhaz

Tervek kidolgozasa, latvanyterv, prezentaci6 készités

Lakossagi forum — Faluhdz — tervek projektoron keresztil
toérténd kivetitése, bemutatasa. Kétetlen beszélgetés, és kérdéiv.

Lakossagi észrevételek kiértékelése
Hivatallal koncepcid szintli egyeztetés

Eszrevételek koncepciéba valé bedolgozasa, Kertépitészeti
terv el6készitése, koltségbecslés készitése

Kézel végleges koncepcié leadasa az (")nkorményzat és a
Hivatal felé egy helyszini prezentacioval és kétetlen
beszélgetéssel egybekétott eldadas keretén belll.

Az Onkormanyzat és a Hivatal egyiittesen irasban megkiildi
Tervezé felé a koncepcidval, kdltségbecsléssel stb. kapcsolatos,
a prezentacion nem kodzzétett észrevételeit.

Végleges koncepcié, mar kertépitészeti terv kidolgozasa,
GKM  szabvanyok szerinti feliilvizsgalata, kozmii
szolgaltatokkal egyeztetés

Kiviteli tervek, egyes szakagi tervek elkészitése

Végleges kertépitészeti terv publikalasa a lakossag felé
online fellileteken.

Kész dokumentacio végso leadasi hatarideje
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